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Modernizacja istniejgcych sieci w celu ograniczenia strat ciepta oraz likwidacji niskiej emisji w systemie

cieptowniczym PEC Olecko

Zalacznik nr 8 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

UMOWA NI .oovnnvemnsns s s e
zawarta w Oleckuwdniu __ .__ .2020r.
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z 0. 0. z siedzibg w Olecku, 19-400
Olecko ul. Sktadowa 7, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru

Przedsiebiorcow pod numerem 0000066976 w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydziat
Gospodarczy, NIP 847-000-03-03, REGON 790319959, reprezentowang przez:
p- Marcina Mateckiego - Prezesa Zarzadu

zwane dalej "Zamawiajacym”

2 e an s
Zwanym dalej ,Wykonawcgy”

W wyniku postepowaniu przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w formie
przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulamin udzielania zamdéwien na dostawy,
ustugi lub roboty budowlane stuzace dziatalno$ci sektorowej w Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z 0. 0. www.pec.olecko.pl oraz zatacznikiem do tego
Regulaminu ,Zasady zawierania umoéw wynikajace z wytycznych w  zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020". Do
postepowania nie stosuje sie przepis6w ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Postepowanie
jest zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos$ci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Spotecznego oraz Funduszu
Spdéjnosci na lata 2014-2020, zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
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"Modernizacja istniejacych sieci w celu ograniczenia strat ciepta oraz likwidacji
niskiej emisji w systemie cieptowniczym PEC Olecko” zgodnie z zakresem:

SIECI CIEPLNE

1. Zadanie .
Budowa nowej sieci cieplnej w technologii preizolowanej o Srednicy 2x DN 250/400 o dtugosci
L=1153 mb z kottowni biomasowej zlokalizowanej na terenie ZPU ,Prawda” i potaczenie jej z
rurociggami istniejgcej sieci cieplnej preizolowanej o $rednicy 2x DN250/400, ktéra dostarczac
bedzie czynnik grzewczy do stacji wymiennikowo - pompowej. Budowa stacji wymiennikowo -
pompowej o mocy ok. 100MW. Stacja wymiennikowo-pompowa zlokalizowana zostanie w budynku
istniejacej kottowni weglowej przy ul. Gotdapskiej 22 na terenie zaktadu produkcyjnego Tabex.

2. Zadanie II.
Budowa sieci cieplnej preizolowanej o sSrednicy 2x DN 250/400 i 2x DN 200/315 o tacznej dtugosci
ok. L=1139 mb. Sie¢ cieplna wyprowadzona ze stacji wymiennikowo-pompowej przebiegac bedzie
w ul. Gotdapskiej do punktu oznaczonego jako T5 w rejonie budynku Os$rodka Szkolno -
Wychowawczego dla Dzieci Gluchych przy ul. Stowianskiej 2 oraz przetaczenie odcinka istn.
przytacza o Srednicy 2x dn100/200 na terenie przedsiebiorstwa TABEX o dtugosci 3 mb.
2.1. Przebudowa przytacza cieplnego o $rednicy 2x DN125/225 i dtugosci ok. 8,5 mb wraz z weztem
cieplnym grupowym do budynku Zespotu Szkét Licealnych i Zawodowych. Wezet cieplny grupowy
o mocy 1MW pracowat bedzie na potrzeby zasilenia budynkéw Zespotu Szkét Licealnych i
Zawodowych oraz budynkéw mieszkalnych zasilanych dotychczas z kotlowni weglowej firmy
Tabex.
2.2. Budowa przytacza cieplnego o $rednicy 2x DN 65/140 i dtugosci ok. L=1,5 mb wraz z weztem
cieplnym do budynku OS$rodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Gluchych obecnie zasilanego z
indywidualnej kottowni weglowej (moc cieplna wezta 0,43MW).
2.3. Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej o $rednicy 2x DN 150/250 i dtugosci ok. 118 mb wraz
z weztem cieplnym grupowym w celu zasilenia budynkéw przy ul. Gotdapskiej, zasilanych
dotychczas z kottowni weglowej firmy Tabex. Moc cieplna wezta 1,61MW. Lokalizacja wezta
grupowego w budynku kottlowni weglowej przy ul. Gotdapskiej 22, na terenie zaktadu Tabex.
Przetgczenie istniejgcego przytgcza niskoparametrowego o Srednicy 2x dn100/200 zasilajacego
budynki przy ul. Gotdapskiej 20 i Gotdapskiej 20/3.
2.4. Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej technologicznej o $rednicy 2x dn80/160 i dtugosci
ok. 118 mb do zasilenia wymiennikéw cieptej wody uzytkowej u odbiorcéw w budynkach przy ul.
Goldapskiej, zasilanych dotychczas z kottowni weglowej firmy Tabex.

3.Zadanie III.
Budowa sieci cieplnej preizolowanej o §rednicy 2x DN200/315i 2x DN80/160 o tacznej dtugosci ok.
1085 mb w celu zasilenia Przedszkola przy ul. Zielonej 1, budynkéw mieszkalnych i budynku Urzedu
Miasta zasilanych obecnie z kottowni weglowej przy ul. Plac Wolno$ci 6 nalezacej do Spoétdzielni
Mieszkaniowej Olecko, oraz wezta grupowego do zasilenia budynkéw podiaczonych obecnie do
kottowni przy ul. Kolejowej 31.
3.1. Budowa przytacza cieplnego o Srednicy 2x DN100/200 o diugosci ok. 207 mb wraz z budowa
wezla cieplnego grupowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 32 (moc cieplna
wezta 0,69MW).
3.2. Budowa przytacza cieplnego o Srednicy 2x DN 50/125 o dtugosci ok. L=11 mb wraz z budowa

wezta cieplnego do budynku Przedszkola przy ul. Zielonej 1 (moc cieplna wezta 0,18MW).
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3.3. Budowa przytacza cieplnego o $rednicy 2x DN 65/140 i dtugosci ok. L=61 mb do zasilenia wezta
grupowego przy ul. Plac Wolno$ci 6 pracujgcego na potrzeby grzewcze budynkéw mieszkalnych.

3.4. Modernizacja wezla cieplnego grupowego do budynkéw mieszkalnych przy ul. Plac Wolnosci
(moc cieplna wezta 0,7MW).

3.5. Budowa przytacza cieplnego o Srednicy 2x DN 40/110 i dtugosci ok. L=18 mb wraz z weztem
cieplnym w budynku U.M. (moc cieplna wezta 0,12MW).

4. Zadanie IV.

Budowa sieci cieplnej preizolowanej o $rednicy 2x DN 150/250 i dtugosci ok. L= 199 mb oraz

modernizacja 33 weztéw cieplnych o mocy 2,63 MW w celu zasilenia budynkdw zasilanych obecnie

z kottowni przy ul. Sktadowe;j.

4.1. Demontaz istniejacej sieci cieplnej preizolowanej L=65,0 mb o $rednicy 2x DN 125/225 i
L=56mb o Srednicy 2x dn100/200 (wymiana na $rednice 2x dn 150/250).

4.2. Budowa sieci cieplnej preizolowanej o $rednicy 2x DN 50/125 i dtugosci ok. L= 81 mb w celu
zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 30A obecnie
zasilanego z indywidualnej kottowni weglowej oraz Srodowiskowego Domu Samopomocy
obecnie zasilanego z indywidualnej kottowni olejowe;j.

4.3. Budowa przytacza cieplnego o $rednicy 2x DN 50/125 o dtugo$ci ok. L=44 mb wraz z weztem
cieplnym do budynku $DS (moc cieplna wezta 0,16 MW).

4.4. Budowa przytacza cieplnego o $rednicy 2x DN 32/110 o dtugos$ci ok. L=85 mb wraz z weztem
cieplnym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 30A (moc cieplna
wezta 0,08MW).

4.5. Budowa przytacza cieplnego o $rednicy 2x dn32/110 o dtugosci ok. 10 mb wraz z weztem
cieplnym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sokolej (dz. o nr ewid. 3007) -
moc cieplna wezta cieplnego 0,062mW.

4.6. Demontaz istniejacej sieci cieplnej preizolowanej o $rednicy 2x DN40/110 i dtugos$ci L=87mb
(wymiana na $rednice 2x DN65/140).

4.7. Budowa sieci cieplnej preizolowanej o $rednicy 2x DN 100/200 i dtugosci ok. L= 284 mb oraz
sieci cieplnej preizolowanej o $rednicy 2x DN65/140 i dtugos$ci ok. L=196 mb w celu zasilenia
budynkéw mieszkalnych zasilanych obecnie z kottowni weglowej przy ul. 1 Maja 9 nalezacej do
Spotdzielni Mieszkaniowej Olecko.

4.8 Przetaczenia istniejgcych przytaczy:

- Szkota Podstawowa nr 2 - 2x dn80/160 odcinek 7,2mb, 2x dn50/125 odcinek 2,6 mb;
- Stowianska 2 - 2x dn50/125 - odcinek 2,5mb;
- Stowianska 3A - 2x dn100/200 - odcinek 5 mb
- rejon ul. Plac wolnosci - 2x dn25/90 - odcinek 6,5mb oraz odcinek sieci 2x dn40/110 o
dtugosci 4,6mb.
5.Zadanie V.

5.1. Budowa sieci cieplnej preizolowanej o $rednicy 2x DN 100/200 o dtugosci ok. 209 mb w celu

zasilenia budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ,Lega” obecnie zasilanej z indywidualnej kottowni

olejowej oraz do budynku hotelu ,Olecko” zlokalizowanego przy ul. Parkowej 11.

5.2. Budowa przylacza cieplnego o Srednicy 2x DN 80/160 i dlugosci L=470 mb wraz z weztem

cieplnym do hali, Lega” (moc cieplna wezta 0,82MW).

5.3. Budowa przytacza cieplnego o $rednicy 2x DN 65/140 i dlugo$ci ok. 16 mb do budynku hotelu

,0lecko” przy ul. Parkowej 11 wraz z weztem cieplnym (moc cieplna wezta 0,4MW).
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WEZLY CIEPLNE
* stacja wymiennikowo-pompowa - 1 szt.
* Ilos¢ weztow 46 szt. w tym:
- u nowych odbiorcow - 12 szt. (w tym 7 weztéw dwufunkcyjnych)
- u aktualnych odbiorcow - 34 szt. (w tym 1 wezet dwufunkcyjny)

Zakres zamoOwienia:
a. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji
obstugi.
b. Prace budowlano - montazowe:
Sieci cieplne:

> Demontaze i prace rozbiérkowe, zdemontowany ztom nalezy protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu

> Prace ziemne,

> Zakup i dostawy oraz montaz armatury, rurociggéw (z instalacjg alarmowa)

i urzadzen technicznych (studnie z zaworami odcinajgcymi, odwadniajacymi
i odpowietrzajacymi sie¢ cieplng itp.),

> Budowa sieci cieplnych,

> Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu,

> Wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile
bedzie wymagane),

Wezly cieplne:

> Demontaze i prace rozbiérkowe,

> Instalacje elektryczne: doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia

wezta, gniazda wtykowe, uziomy i instalacje wyréwnawcze, podliczniki
energii elektrycznej,

> Instalacje sanitarne: wentylacja nawiewna i wywiewna, Kkanalizacja
sanitarna, kratki $ciekowe

> Prace ogo6lnobudowlane: wyréwnanie $cian i stropéw, malowanie,
wyrdéwnanie posadzek,
> Dostawa i montaz weztéw cieplnych,

c. Utylizacja materiatow izolacyjnych i gruzu.
d. Demontaz istniejgcych urzadzen - zdemontowane urzadzenia (pompy, naczynia,
liczniki ciepta, wymienniki itp.) nalezy protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu.
2. Uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obstugi, szkolenie zatogi
3. Catkowity zakres robét bedacych przedmiotem roboty budowlanej, o ktérej mowa w ust.
1, zawarty zostatl w nastepujacych dokumentach: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
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[stotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i jej zatacznikach, z ktérymi to dokumentami

Wykonawca zapoznat sie i akceptuje w catoSci.

Integralng cze$cia umowy sg dokumenty wymienione w ust. 3 wraz z ofertg Wykonawcy
dotyczacg realizacji zadania.

§2
Terminy umowne

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia - calos$¢ przedsiewziecia - 31.12.2022 r., Zadanie III -

31.10.2020 r., przy czym wymagana jest zachowanie ciggtej gotowosci do podawania

energii cieplne;j.
Zamoéwienie realizowane bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcego zatacznik do Umowy. Zmiana powyzszego harmonogramu, bez zmiany
terminu zakonczenia, wymagac¢ bedzie jedynie akceptacji Zamawiajgcego, nie wymaga
aneksowania.
Prace przelaczeniowe musza odbywac sie poza sezonem grzewczym. Prace prowadzone
w trakcie sezonu grzewczego nie moga powodowac przerw lub ograniczen w dostawie
ciepta, poza okolicznosciami wskazanymi w tresci SIWZ.

§3
WarunKi realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
obowiazujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania jedynie wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
ze zmianami) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.),

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajacego kompletnych dokumentéw
Swiadczacych, ze wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do
jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w przepisach, o ktéorych mowa w ppkt. a) oraz innych, o
ile maja zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi (DTR),
aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

c) wykonania przedmiotu umowy w sposob nie naruszajacy interes6w Zamawiajacego,
uzytkownika i 0séb trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i P. POZ.
5
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Wykonawca zrealizuje zaméwienie z fabrycznie nowych materiatéw wiasnych.

Zakres Swiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak okreslono go w niniejszej
umowie i musi obejmowac wszelkie elementy, ktore w spos6b oczywisty sg potrzebne
do tego, aby przedmiot umowy osiaggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie
sa wyraznie wyszczegolnione w umowie (dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot).

§4
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od zawarcia
niniejszej umowy. Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych przez
Wykonawce jest uzgodnienie szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
realizowanej inwestycji.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§5
Reprezentacja stron na budowie

Wykonaweca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy/ kierownika robot sanitarnych
W 0SODI€: Pt
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikéw robot:

1) konstrukcyjno- budowlanych w osobie: p.....ccccoceeceiviniviieiniin i

2) elektrycznych w osobie: p....ccccovverenenee.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorski€go ...........cccceiiiiiinnn
reprezentujgcego Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajagcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.
Koordynatorem ze strony Zamawiajagcego bedzie pP.ocvivicniiiiiiennnn tel.
Zamawiajacy i Wykonaweca ustalaja, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora
nadzoru nalezy petny zakres czynno$ci okreSlonych w odno$nych przepisach ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186). Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢
przedmiot umowy zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz innymi przepisami prawa majacymi
zwigzek z realizacja niniejszego zamowienia.

§6
Zobowiazania Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z prawidlowa realizacja przedmiotu
zamOwienia (w tym optaty za zajecia terenéw pod budowe sieci),

2) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na
terenie budowy,

3) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego,

4) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i
wtasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddéw i Smieci,

5) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na odbiér koncowy robdét,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
podczas i w zwigzku z wykonywaniem robot oraz za wszelkie szkody powstate w
mieniu stuzagcym realizacji inwestycji.

7) umozliwienie Zamawiajagcemu w Kkazdym czasie wstepu na teren robdt,
przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robot budowlanych,
stosowanych w ich toku materiatow oraz innych okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji zaméwionych robét budowlanych.

3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt dokument ubezpieczenia (...nazwa,
numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze Wykonawca w okresie realizacji umowy jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote nie mniejsza niz 3.000.000,00 PLN.
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia od dziatalno$ci cywilnej w kwocie
3.000.000,00 PLN w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem
obowigzywania ztozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument kontynuacji
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy przeditozyt dokument ubezpieczenia budowy
(...nazwa, numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od
szkdd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczenie winno obja¢ roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy na kwote
nie mniejsza niz 1.000.000,00 PLN. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia
budowy od szkéd mogacych wystapi¢ i od zdarzen naglych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w kwocie 1.000.000,00 PLN w catym okresie trwania
umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania przedtoZonej polisy przedtozy
nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy
z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjna.

6. Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robét wyspecyfikowanych w SIWZ.
7
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Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie doprowadzi wode i energie
elektryczng na teren budowy i bedzie ponosit petne koszty ich poboru w okresie
realizacji robot

§7

Wymagania dotyczace stosowanych materialéw i urzadzen
Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie przez
wyspecjalizowane jednostki badan konstrukcyjnych, jakoSci robét wykonywanych z
materiatow Wykonawcy, a takze ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatéw. Koszty tych badan
obciaza Wykonawce, jezeli wyniki takich badan wykaza rozbieznosci w stosunku do
o$wiadczen Wykonawcy w tym zakresie.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania, a ich koszty obcigza jedna ze
stron stosownie do wyniku badan.
Dopuszczalne jest zastosowanie rownowaznych urzadzen, w nowszej, lepszej
technologicznie ich wersji, jezeli nie prowadzi to do zwiekszenia ceny.

§8
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i w Umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i
zabezpieczania oraz koordynacji robét, prowadzonych przez Podwykonawcéw. Zapisy
niniejszego § nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 w/w
Kodeksu cywilnego.
Wykaz Podwykonawcow okreslony jest w zatgczniku nr 1 do umowy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robét uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi
lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajacemu. Jednoczesnie Wykonawca
wskaze Zamawiajagcemu nowego Podwykonawce.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
8
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiana zatgcznika nr 1 do Umowy wywotuje skutek po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego. Zasady opiniowania i akceptacji uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami okres$lajg dalsze ustepy niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy ma prawo domagac¢ sie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w szczeg6élnosci
w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych;

2) realizacji robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) opOznienia robdt wzgledem Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

4) Zmiany podwykonawcy dokonywane sg zgodnie z ust. 5.
Zamawiajacy ma prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérych zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy
uwaza za niewtasciwe.
Zamawiajacy bez zbednej zwloki, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana
Podwykonawcy nie wptynie negatywnie na realizacje robot. Postanowienia ust. 5 maja
zastosowanie odpowiednio.
Realizacja rob6t przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepiséw
prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb,
ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje wtasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

9
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.]

Przepisy ust. 11-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 19
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
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24.

25.

26

podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze

zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia zwynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku braku
mozliwo$ci natychmiastowego potrgcenia Zamawiajacy zazgda zwrotu rownowartosci
dokonanej zaptaty od Wykonawcy w terminie trzech dni pod rygorem naliczenia odsetek
za zwtoke.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 19, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

.Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawiera

w szczegdblnosci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedkitadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian;

3) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

4)  terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

6) wysokos$ci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
11
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 26 pkt 1 oraz w ust. 15, przedktadajacy moze
poswiadczy(¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§9
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust.1l, strony ustalaja
wynagrodzenie W WYSOKOSCI  .oeveeveeneeencennns zt (stownie zlotych: ... )
obejmujgca podatek VAT w Kkwocie — i zt (stownie zlotych:
........................................ ), zgodnie z treScig oferty Wykonawcy .
Warto$¢ wynagrodzenia jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zaliczki na zakup urzadzen.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania zadania,
tj. miedzy innymi:
a. przygotowanie terenu pod budowe, optaty za zajecie pasa drogowego (w razie
potrzeby),
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,
pobor wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
obstuga geodezyjna inwestycji,
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych
oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g. i inne wynikajgce ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan SIWZ (miedzy
innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen),
h. przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,
i. opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji UDT zezwalajacej na
eksploatacje urzadzen,
j. przygotowanie wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,
Wykonanie robdét dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy
wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt tych robdt bedzie obcigzat wytacznie
Wykonawce.
Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie
gwarancji.
Wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami europejskimi.

me a0 o
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Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania warto$ci robot.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany umowy w zakresie ceny o kwote wynikajacg ze zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca nie moze zbywal na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.

§10
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujgca forme odszkodowania stanowig kary umowne (z
zastrzezeniem ust. 3 i 4).
Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych wypadkach i
okoliczno$ciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) zazwtloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto. Limit kar umownych wynikajacych z
podpunktu 1) nie moze kumulatywnie przekroczy¢ wartosci 25% catkowitego
wynagrodzenia z tytutu Umowy.

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% tego wynagrodzenia,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
opOZnienia w zaptacie tego wynagrodzenia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoSci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto,

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie

objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosity

odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 KC.
13
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Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli nieterminowos$¢ wykonania robdét bedzie spowodowana przez Wykonawce i
spowoduje odstgpienie od umowy ze strony wspotfinansujacej inwestycje Wykonawca
w catosci pokryje straty Zamawiajacego spowodowane tym faktem.

§11
0dbiér prac

Koncowy odbiér prac:

1.
2.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru konncowego bedzie caty przedmiot Umowy.
Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych, a przed przystgpieniem do rozruchu

Wykonawca przeprowadzi niezbedne préoby i sprawdzenia. Pozytywne wyniki préb
spisane zostang w protokole, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego i upowaznig Wykonawce do rozpoczecia 72 - godzinnego
rozruchu technologicznego wybudowanego systemu cieptowniczego (sieci i wezty).
Przed rozpoczeciem prob rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu na
piSmie sktad grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorow.
Rozruch 72- godzinny zakonczony zostanie podpisaniem protokotu przez strony, ktérych
celem jest udokumentowanie, Zze wybudowany system cieptowniczy (sieci i wezly), jako
przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie parametrow okreslonych w zamoéwieniu.
Przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawca powinien mie¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlano-montazowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektoréow
nadzoru. O terminie rozpoczecia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
piSmie (min 5 dni wcze$niej) zatgczajac przy tym projekt rozruchu wybudowanego
systemu cieptowniczego.
Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu 72- godzinnego i
osiggnieciu zaktadanych parametrow. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Kierownik budowy/robot reprezentujacy Wykonawce w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu umowy przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego,
reprezentujgcym Zamawiajgcego:

» projekty powykonawcze,

» inwentaryzacje geodezyjno - powykonawcza,
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» dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urzadzen - 1
egz.

» instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej instalacji

» protokoty z préb, odbioré6w robét, w tym zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

» protokét prob i pomiaréw instalacji (ciSnieniowe, ptukania, pomiaréw
elektrycznych itp.),

» atesty materiatéw i wyrobéw zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy
innymi certyfikaty pochodzenia wyrob6éw - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlanych - 1 egz.

» o$wiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel
Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji,

» karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim - 1 egz.

» protokoét z rozruchu 72 - godzinnego,

W/w dokumenty (za wyjatkiem podanej ilosci) nalezy przygotowaé w 3 egzemplarzach

8. Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektoréw nadzoru zakonczenia przedmiotu
umowy oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych
ztozonych przez Wykonawce nastgpi w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy.

10. Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletnosci
dokumentéw odbiorowych. Zamawiajacy zaktada, ze czas trwania odbioru koncowego
wyniesie do 14 dni.

11. Po pozytywnym odbiorze przedmiotu Umowy nastgpi odbior catej inwestycji
realizowanej przez oba podmioty - zakonczony podpisaniem wspolnego protokotu.
Zamawiajacy zaktada, Ze czas trwania odbioru wyniesie do 21 dni.

12.W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, dotyczacych prawidtowej eksploatacji
Wykonawca odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwej eksploatacji obiektu
lub maszyn i urzadzen.

13. Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru, jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych
certyfikatow, atestow, aprobat technicznych na  wbudowane materiaty
(wyszczegolnione w pkt. 8).

14. Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byty w
jezyku polskim.

15. Odbidr zostanie zakonczony podpisaniem protokotu koncowego odbioru catego przedmiotu
umowy.

16.Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania koncowego
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protokotu odbioru przedmiotu Umowy.

§12
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosSci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie
nadajacych sie do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologiczne;j,

b) odstgpi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia
szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeZeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad, nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku
jego niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracac
uprawnien z gwarancji i rekojmi,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie
poprzez potracenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace to Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie p6zniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§13
Rekojmia
Strony ustalajg, iZ odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona i wynosi ... miesiecy, w przypadku rob6t budowlanych, instalacji i

konstrukgji, liczac od daty odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§14

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci:

1) Gwarancja na dostarczone urzadzenia - ...... lata od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia,

2) Gwarancja na pozostate roboty i materiaty - ....... lat od daty odbioru konncowego
przedmiotu zamoéwienia

2. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jako$ci obejmuje:

a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o
wadach,

b) przeprowadzania przegladéw gwarancyjnych,

c) przeprowadzania przegladow serwisowych w okresie gwarancji,

d) state serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od
konca dnia, w ktérym nastgpito powiadomienie.

3. W okresie gwarancji jakosSci na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do
podejmowania ww. dziatan zakonczonych skutecznym ich rezultatem.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przynajmnie;j
dwéch przegladach gwarancyjnych oraz do przeprowadzania przegladéw serwisowych.
W zaleznos$ci od awaryjnosci zamontowanych urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zwiekszenia ilosci przegladéw gwarancyjnych - nie wiecej niz do 5 razy.

5. Termin przegladow gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiajacy, przy czym
przeglady gwarancyjne winny odby¢ sie przed uptywem terminu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie kazdego
z przegladéw gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczong datg przegladu
gwarancyjnego.

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

7. Z wykonanych czynno$ci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadza¢ bedzie
protokot, potwierdzony przez Zamawiajgcego lub upowazniong przez niego osobe.

§15
Platnosci
1. Rozliczenie robdt dokonane bedzie:

1) fakturami cze$ciowymi za wykonane etapy robot okreslone w harmonogramie
(przedtozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy i zaakceptowanym
przez Zamawiajacego) stanowigcym zatacznik do Umowy oraz

2) fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajgcemu w ustalonych w
17
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harmonogramie terminach, lecz nie pdZniej niz 7 dni od odbioru cze$ciowego. Przy czym
warto$¢ faktury czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umownej elementu
podlegajacego rozliczeniu.

Podstawg do wystawienia faktur cze$Sciowych beda protokoty odbioru etapéw robot
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i cztonkéw komisji
odbiorowe;j.

Ostateczne rozliczenie robo6t nastgpi fakturg koncowa, ktéra bedzie optacona po
zakonczeniu przedmiotu umowy oraz catej inwestycji (realizowanej przez podmioty
zwigzane Umow3q z Zamawiajacym) i obejmowac bedzie wynagrodzenie za wykonane i
odebrane elementy robot.

Faktura koncowa - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego - zostanie wystawiona
w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy i catej inwestycji (przy
udziale podmiotéw realizujacych - zwigzanych Umowa z Zamawiajacym) podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i cztonkéw komisji
odbiorowej, lecz nie p6zniej niz 3 miesigce od daty odbioru przedmiotu umowy.
(alternatywa-gdy wystepuja Podwykonawcy) Rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg/ami
dokonywane bedzie w nastepujacy sposob i na zasadach okre$lonych ponize;j:
Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiajgcego reguluje wynagrodzenia
Podwykonawcéw zgodnie z zawartymi umowami;

przed dokonaniem kolejnej ptatno$ci wynagrodzenia Zamawiajacy wymagac¢ bedzie,
aby Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych zobowigzan z
Podwykonawcg/ami (dokument przelewu lub o§wiadczenie podwykonawcy);

w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan w
stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawcéw, Zamawiajacy z kolejnej naleznosci
potraci $rodki finansowe na rzecz ewentualnych roszczen Podwykonawcy/éw do
wysokos$ci §wiadczenia umownego (art. 6471 §5 KC).

Faktury czeSciowe i konnicowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda
realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek
bankowy WyKoNawCy NI ...

Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§16
Zabezpieczenie
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCI .ooveereerrrerennes PLN stanowigcej 5% wynagrodzenia umownego za
przedmiot UMOWY, W fOTMIE: ....ccovrrrerrerrernernesesssesnesnees :
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70%
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wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa
wykonania roboét.

3. Czesczabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt, zostaje zwrdécona
lub zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrdcona lub uwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw
nalezytego wykonania umowy, obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajacy,
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to bedzie on miat
prawo wykorzystac na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

4. Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniezny na rachunek Wykonawcy.

§17

Odsetki
W razie opdZnienia w zaptacie wierzytelnosSci pienieznych stronom przystuguje prawo
zadania ustawowych odsetek za op6Znienie w transakcjach handlowych.

§18
Zmiana umowy
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem okolicznosci, ktére
Zamawiajacy przewidzial jako podstawe mozliwosci dokonania takiej zmiany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
2. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

3.1 Zmiany umowy beda mogly by¢ wprowadzane w zwigzku z =zaistnieniem
okolicznos$ci, ktérych wystgpienia Strony nie przewidywaty w chwili zawarcia
umowy. Okolicznos$ci te nie moga by¢ wywotane lub spowodowane przez
ktérgkolwiek ze Stron, w wyniku ich nienalezytej staranno$ci, ani nie mogg by¢ przez
Strony zawinione i muszg potwierdzac, iz:

a) Umowa, wedle pierwotnej tresci, nie moze by¢ wykonana, w szczeg6lnosci z
uwagi na grozaca, razacq stratg dla jednej badZ obu stronom, lub niemoznoscia
osiggniecia celu umowy, albo
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b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu Stron.

3.2 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli zaistnieje jedna z ponizszych okolicznoscil:

1) zmiany zostaly przewidziane w postaci jednoznacznych postanowien
umownych, ktore okres$lajag ich zakres, w szczegdlnosci mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian ujete w dalszych punktach Rozdziatu XX SIWZ;

2) zmiany dotycza Kkoniecznos$ci realizacji dodatkowych robét budowlanych,
nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego, o ile zostang tgcznie
spetnione nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegblno$ci dotyczacych zamiennos$ci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamo6wionych w ramach
zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mégt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamo6wienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

4) wykonawce, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy
wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow;

5) wprowadzana zmiana lub tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartos$ci
zamOwienia okreSlonej pierwotnie w umowie.

Przestanki zmiany postanowien umowy przyjeto za trescig art.144 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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6) zmiana, niezaleznie od jej wartosci, nie jest istotna. Zmiana postanowien zawartych w
umowie uznana bedzie za istotna, jezeli:
1) zmienia ogélny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogélnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢
udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza ro6wnowage ekonomiczng umowy na korzys¢ wykonawcy w
sposoOb nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) zmiana polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéoremu zamawiajacy udzielit
zamoOwienia, nowym wykonawcg, w przypadkach innych niZ wymienione pkt 4).

4. Zmiany postanowien umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

5. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badz na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian terminéw
realizacji poszczegélnych etapéw robot wskazanych w uzgodnionym harmonogramie,
pod warunkiem, Ze ostateczny termin zakonczenia robdt nie przekroczy daty
31.12.2022 r. Konieczno$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢ udokumentowana i
wynikac z:

a) wystgpienia  szczegbélnie  niekorzystnych =~ warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdot budowlanych (fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia sity wyzszej,

c) w innych okoliczno$ciach, w ktérych Wykonawca - mimo dotozenia nalezytej
starannosci - nie mogt wykonywac zobowigzania umownego z przyczyn nie lezacych
po jego stronie

5. W sytuacji wcze$niejszego lub p6Zniejszego rozpoczecia robot z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, jakie zaistniejg przed podpisaniem umowy, harmonogram przedtozony
przez Wykonawce moze zosta¢ zmodyfikowany przy dazeniu do zachowania, w miare
mozliwosci, dtugosci cykli podanych przez Wykonawce w harmonogramie, przy czym
ostateczny termin zakonczenia inwestycji nie moze przekroczy¢ daty: 31.12.2022 r.

6. Zmiana umowy bedzie mogta, w szczeg6lnosci, nastapi¢ w przypadku wystapienia jedne;j
z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede
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wszystkim:

1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem sity wyzszej, ktére uniemozliwity
prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

2) stwierdzeniem wystapieniem warunkow geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych;

3) zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczego6lnosci:

» wstrzymanie robo6t decyzja Zamawiajacego;

» Kkoniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej;

4) nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnoSci:

» niedotrzymanie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

» odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego

b) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia moze by¢ spowodowana przede
wszystkim zmiang technologiczng, wynikajaca w szczegélnosci z:

» Konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

» odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace
niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zatozeniach
technologicznych przyjetych w projekcie;

» konieczno$¢ wykonania $wiadczenia umownego przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

c) Zmiany osobowe - zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub
innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata - jako zmiana nieistotna - tylko
akceptacji Zamawiajgcego.

d) Inne zmiany

» zmiana obowiazujacej stawki VAT - jeSli zmiana stawki VAT bedzie

powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
rowna réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostang
ograniczone do wprowadzenia niezbednych zmian umozliwiajacych
unikniecie zaistniatej kolizji.

» Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy moze zosta¢ zmienione, przy czym

Zamawiajacy zaptaci za wszystkie dodatkowo spetniane $wiadczenia oraz
udokumentowane i zaakceptowane koszty, ktéore Wykonawca poniost w
zwiazku z innym sposobem wykonywania zamowienia anizeli wynikajacymi z
umowy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia wskazuja katalog mozliwych zmian, na Kktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§19
Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

b)

g)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznos$ciach,
gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w szczegdélnoSci w
przypadku zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej
umowy,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie,

gdy Wykonawca popetnia istotne btedy lub razaco narusza postanowienia
niniejszej umowy,

jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z umowa,
bez zachowania wymaganej starannosci,

w przypadku likwidacji Wykonawcy,

gdy Wykonawca z przyczyn zaleznych od siebie pozostaje w zwloce w
Wykonaniu robot przekraczajgce 21 dni w stosunku do harmonogramu
rzeczowo finansowego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:
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a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzuja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji, itp., ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonaweca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére on odpowiada,
obowigzany jest wobec Wykonawcy do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji, zakupionych przez Wykonawce do
realizacji przedmiotowego zadania,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§20
Prawo
W sprawach nie unormowanych niniejsz3 umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
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§21
Spory
Strony o$wiadczaja, iz w przypadku wystapienia sporu powstatego w zwigzku z realizacji
niniejszej umowy, dazy¢ beda do jego polubownego rozstrzygniecia. W przypadku gdy
wskazana procedura nie przyniesie rezultatu, rozstrzygniecia sporu dokona sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§22
Ilo$¢ egzemplarzy
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zatacznikéw do umowy:
1. Wykaz podwykonawcow
Harmonogram
SIWZ wraz oferta Wykonawcy.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej (...nazwa, numer, termin waznosci).
Ubezpieczenie budowy (...nazwa, numer, termin waznosci).

SANE- S
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Zalacznik nr 1 do umowy nr ......cceeeeeee Z ANAA cvievensvinverenne
WYKAZ PODWYKONAWCOW:

L et e e b e ehe e ae e e s e e e e ene e e e e e s e
(petna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

Wynagrodzenie:
S ——— zt + VAT (oo zt)
S ——— zt + VAT (.o zt)

(petna nazwa firmy, adres)

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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