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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

UMOWA NR …/…./2022 
zawarta w Olecku w dniu ...05.2022 r 

 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o. o. z siedzibą w Olecku, 19-

400 Olecko ul. Kolejowa 31/25, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem 0000066976 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII 

Wydział Gospodarczy, NIP 847-000-03-03, REGON 790319959, zwanym dalej 

"ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowaną przez: 

P. Marcina Małeckiego - Prezesa Zarządu 

 

a 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o. o. z siedzibą w Olecku,19-400 Olecko ul. Składowa 7 

 

strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy. 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa modernizacja istniejących sieci cieplnych 

oraz budowa nowych sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia nowych 

odbiorców, a także likwidację źródeł niskiej emisji i budowę węzłów cieplnych. 

Zakres projektu: 
1. Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn25/90 o długości ok. 61 mb do budynku 

mieszkalnego przy ul. Sokola 1E wraz z węzłem cieplnym. 

2. Budowa odcinka sieci cieplnej 2x dn65/140 o długości ok. 47 mb w rejonie ul. 

Gołdapskiej w celu zasilenia budynków położonych przy ul Gołdapskiej 31 wraz z 

przyłączami (3 szt.) w zakresie średnic 2x dn50/125 – 2x dn32/110 do tych budynków 

oraz węzłami cieplnymi (3 szt.). 

3. Budowa odcinka sieci cieplnej 2x dn100/200 o długości ok. 313 mb oraz 2x dn65/140 

o długości ok. 86 mb w rejonie ul. Słonecznej i Wojska polskiego wraz z przyłączami (3 

szt.) do budynków przy ul. Wojska Polskiego 7, 13 i 15 oraz węzłami cieplnymi. Przyłącza 

sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn50/125 – 2x dn40/110. 
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4. Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn40/110 - 2x dn25/90, o 

długości ok. 100 mb do budynku przy ul. Plac Wolności 23 wraz z węzłem cieplnym. 

5. Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn100/200 - 2x dn50/125 o 

długości ok. 326 mb do budynku PWiK przy ul. Tunelowej 17 wraz z węzłem cieplnym. 

6. Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn32/110 o długości ok. 7 mb do budynku 

mieszkalnego przy ul. Zielonej 3 wraz z węzłem cieplnym. 

7. Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic  2x dn80/160 - 2x dn65/140 o 

długości ok. 48 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gołdapskiej, na 

dz. o nr geod. 2-3270 wraz z węzłem cieplnym. 

8. Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn250/400 - 2x dn50/125, o 

długości ok. 612 mb do budynku ul. Wiejskiej 12b wraz z węzłem cieplnym. 

9. Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn32/110 o długości ok. 142 mb do budynku przy 

ul. Parkowej 6A wraz z węzłem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku. 

10. Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn100/200 -  2x dn65/140, o 

długości ok. 273 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkowej na dz. 

o nr geod. 38 wraz z węzłem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku. 

11. Przebudowa istniejącego odcinka sieci cieplnej oraz 2 szt. przyłączy sieci cieplnej w 

zakresie średnic 2x dn65/140 -  2x dn40/110 o łącznej długości ok. 150 mb, polegająca 

na wymianie istniejących w technologii kanałowej rurociągów na rurociągi 

preizolowane. 

12. Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn40/110 o długości ok. 40 mb do budynku przy 

ul. Wiejskiej 12b  wraz z węzłem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku. 

13. Przebudowa istniejących sieci niskoparametrowych, zasilanych z węzłów grupowych 

zlokalizowanych w kotłowni Tabex przy ul. Gołdapskiej 22a oraz w budynku ZSLiR przy 

ul.  Gołdapskiej 27, w zakresie średnic 2x dn125/225 -  2x dn 32/110 o łącznej długości 

ok. 860 mb, 

2.  Szczegółowy zakres zadania będącego przedmiotem umowy opisany został w 

niniejszej Umowie wraz z załącznikami oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) - która stanowi integralną część niniejszej Umowy i w jej załącznikach, z 

którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i zaakceptował w całości. 

3. Zakres świadczenie Wykonawcy obejmuje zarówno zakres robót, usług i dostaw 

wskazany w SWZ, wraz z załącznikami i dokumentacji przetargowej, jak i wszelkie 

inne elementy, które są niezbędne do należytego wykonania zamówienia, gwarantując 

osiągnięcie wymaganych celów, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie 

wyszczególnione w umowie oraz dokumentach przetargowych. Wykonawca wykona 

pełen zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  zagospodarowania 

odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienia 

obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym 

terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji 

powykonawczej, dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni 
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do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub 

właściciela terenu oraz przeszkolenia obsługi. 

 

§ 2 

Terminy umowne 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy tj. skompletowanie przez Wykonawcę 

wszystkich niezbędnych dokumentów, uprawniających do złożenia Zamawiającemu 

pisemnego zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego zgodnego 

z wymaganiami zawartymi w SWZ i Umowie – nie później niż do dnia 15.05.2023 r. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy – po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego i przekazania do eksploatacji Zamawiającemu – nie później niż do dnia 

30.06.2023 r. 

4. Pod pojęciem „Odbiór końcowy” rozumiane będzie dokonanie przejęcia do 

eksploatacji przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia, stanowiąc 

ocenę jego należytego wykonania, potwierdzoną pozytywnymi wynikami z 

przeprowadzonych Prób Końcowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, 

pomijając wszelkie drobne zaległe prace i wady, nie mające wpływu na użytkowanie 

przedmiotu Zamówienia.  W trakcie Odbioru końcowego Zamawiający sprawdzi w 

szczególności czy przedmiot zamówienia, dostawy, materiały, urządzenia i 

parametry techniczne są ̨zgodne z Umową oraz SWZ wraz z załącznikami,  

5. Terminem zakończenia umowy będzie „Odbiór ostateczny” potwierdzony 

podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego tj. wywiązanie się Wykonawcy z jego 

zobowiązań w zakresie wynikających z udzielonych 24 miesięcznej Gwarancji Jakości 

i Rękojmi za Wady w szczególności, potwierdzenia, iż parametry gwarantowane są ̨

zgodne z Ofertą. Wraz z upływem terminu ostatecznego zakończenia wykonywania 

Umowy Zamawiający wystawi Wykonawcy dokument potwierdzający należyte 

wykonanie świadczenia. 

 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem 

zawartym w niniejszej umowie, wiedzą specjalistyczną i sztuką budowlaną, w tym 

zwłaszcza uzyskać parametry techniczne wymagane i gwarantowane, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1, SWZ, projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami 

prawa obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1202 ze zmianami) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1570 ze zm.), 

b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów 

świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają, co do 
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jakości wymogom wyrobów   dopuszczonych   do   obrotu   i   stosowania    w    

budownictwie    określonych w przepisach, o których mowa w ppkt. a) oraz innych, 

o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi 

(DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp. 

c)   wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów 

Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich; 

d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P. POŻ. 

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z fabrycznie nowych materiałów własnych. 

4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej 

umowie i musi obejmować wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne 

(niezbędne) do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli 

elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie (dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).   

5. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową, 

wydane i prawomocne pozwolenie na budowę oraz wymagania zawarte w niniejszym 

SWZ (wraz z załącznikami). W przypadku zmiany proponowanych do zastosowania 

przez Wykonawcę̨ urządzeń - w stosunku do rozwiązań przyjętych w opracowanej 

dokumentacji projektowej – obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie 

dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień́ i decyzji, 

w tym pozwolenia na budowę̨, jeżeli w następstwie tych zmian wymagana jest zmiana 

pozwolenia. Prace te nie mogą̨ spowodować́ wydłużenia założonego terminu 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia.  

6. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest: 

1) uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - 

Finansowego realizowanej inwestycji; 

Uwaga! 

Zamawiający dopuszcza przesunięcia w realizacji poszczególnych etapów w 

Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Zmiana wymagać będzie akceptacji 

Zamawiającego i jego aktualizacji bez konieczności aneksowania umowy. 

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Przekazania Wykonawcy terenu budowy nie później niż w ciągu 21 dni od zawarcia 

niniejszej umowy.  

2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

3. Dokonywania odbiorów robot zgodnie z przyjętym Harmonogramem Rzeczowo – 

Finansowym. 

4. Dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za należycie wykonane 

i odebrane roboty lub inne świadczenia. 
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§ 5 

Reprezentacja stron na budowie 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia: 

a) kierownika budowy/ kierownika robót …………… w osobie:p………………………………… 

b) kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych/sanitarnych w 

osobie:p………………………………… 

c) kierownika robót elektrycznych w osobie: p….……………… 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego Juwa sp. z o.o. 

reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy, działającego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego. 

3. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie p.………………………….. tel. 

…………………………….. 

4. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i 

inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych 

przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186).  Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz innymi 

przepisami prawa mającymi związek z realizacją niniejszego zamówienia. 

 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) ponoszenie wszelkich kosztów oraz opłat związanych z prawidłową realizacją 

przedmiotu zamówienia, 

b) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na 

terenie budowy, 

c) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 

d) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie 

i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci, 

e) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 

ustalonym na odbiór końcowy robót, 

f) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w 

mieniu służącym realizacji inwestycji. 

g) umożliwienie Zamawiającemu, w każdym czasie, wstępu na teren robót, 

przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, 

stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 

bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia […nazwa, 

numer, termin ważności] potwierdzający, że Wykonawca przez cały okres realizacji 

umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż - 
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500.000,00 PLN. Nie później niż na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania 

złożonej polisy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy, aktualny dokument 

kontynuacji ubezpieczenia, pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

3.  Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną. 

4. Wykonawca zapewniając terminowe zrealizowanie wszystkich świadczeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, gwarantuje, iż przedmiot umowy 

będzie zgodny z obowiązującymi - na dzień jego przekazania Zamawiającemu - 

przepisami i normami polskimi oraz unijnymi. 

5.  Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię 

elektryczną na teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie 

realizacji robót. 

6. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, wskazanych osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający uprawniony będzie do żądania, w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów −  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub podwykonawca nie wypełnia 

obowiązku zatrudnienia wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1.000 złotych za każdą z takich osób, za każdy 

potwierdzony dzień nieprawidłowego jej zatrudnienia 

 

§ 7 

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń 

1. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane   przy wykonywaniu robót budowlanych należy 

stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych, określonych w w/w ustawie - dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 

2. Wykonawca zapewni - na żądanie Zamawiającego - przeprowadzenie przez 

wyspecjalizowane jednostki badań konstrukcyjnych, jakości robót wykonywanych z   

materiałów Wykonawcy, a także ciężaru i ilości zużytych materiałów. Koszty tych 

badań obciążą Wykonawcę, jeżeli wyniki takich badań wykażą rozbieżności w 

stosunku do oświadczeń Wykonawcy w tym zakresie.  

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania, a ich koszty obciążą jedną ze 
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stron stosownie do wyniku badań. 

4. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych urządzeń, w nowszej, lepszej 

technologicznie ich wersji, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny ani pogorszenia 

parametrów technicznych. 

 

§ 8  

Udział Podwykonawców 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom – z wyjątkiem 

zakresu robót, co do których Zamawiający żąda osobistego świadczenia Wykonawcy 

-  na warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny i w Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, 

nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robót, prowadzonych przez 

Podwykonawców. Zapisy niniejszego §nie naruszają praw i obowiązków 

Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 

wynikających z przepisów art. 6471 w/w Kodeksu cywilnego.  

2. Wykaz Podwykonawców określony jest w załączniku nr 3 do umowy. 

3. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami 

faktycznymi lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie 

Wykonawca wskaże Zamawiającemu nowego Podwykonawcę. 

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy wywołuje skutek po wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego. Zasady opiniowania i akceptacji umów z Podwykonawcami 

i dalszymi Podwykonawcami określają dalsze ustępy niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności 

w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

2) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

3) opóźnienia robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

7. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy 

uważa za niewłaściwe. 

8. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, uwzględni wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiana 

Podwykonawcy nie wpłynie negatywnie na realizację robót. Postanowienia ust. 5 

mają zastosowanie odpowiednio. 

9. Realizacja robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z 
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obowiązujących przepisów prawa.  

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych 

osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje 

własne. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

13. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12. 

14. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia przedłożenia, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

16. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

dokumentów, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

18. Przepisy ust. 11–17 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 

podwykonawstwo. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 19 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku 

możliwości natychmiastowego potrącenia Zamawiający zażąda zwrotu 

równowartości dokonanej zapłaty od Wykonawcy w terminie trzech dni pod rygorem 

naliczenia odsetek za zwłokę. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

26. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 

jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian; 

3) zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 



 
„Modernizacja i budowa sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych w Olecku - poprawa efektywności dystrybucji 

ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko - etap II” 

 

 10 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

5) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

6) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

27. W przypadkach, o których mowa w ust. 26 pkt 1 oraz w ust. 15, przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................... zł (słownie złotych: 

…..........................) obejmująca podatek VAT w kwocie   ............................ zł (słownie złotych: 

………………………………….), zgodnie z treścią oferty Wykonawcy .  

2. Wartość wynagrodzenia jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na zakup urządzeń. 

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zadania, tj. między innymi: 

a) przygotowanie terenu pod budowę, opłaty za zajęcie pasa drogowego (w 

razie potrzeby), 

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

c) pobór wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby), 

d) obsługa geodezyjna inwestycji,     

e) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych,  

f) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, 

losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt 

budowy, 

g) i inne wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań SWZ 

(między innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczeń), 

h) przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,  

i) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalających 

na eksploatację urządzeń, 

j) przygotowanie wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu, 

5. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy 
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wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie 

Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie 

gwarancji. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 

8. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego 

podatku. 

9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji niniejszej inwestycji. 

 

§ 10 

Płatność wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie określone w §9 płatne będzie częściami, po wykonaniu i dokonaniu 

odbiorów poszczególnych etapów prac, stosownie do terminów, zakresu rzeczowego 

prac oraz wskazanych kwot wynagrodzenia, określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym. Harmonogram wykonania prac oraz płatności stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Strony ustalają, iż terminy płatności zastrzeżone 

są na korzyść Wykonawcy, co oznacza, że jeżeli Wykonawca wykona poszczególne 

etapy prac w terminach wcześniejszych niż określony w harmonogramie, 

poszczególne części wynagrodzenia staną się wymagalne po dokonaniu odbiorów 

tych prac, nawet jeśli nastąpi to wcześniej niż w terminach określonych w 

harmonogramie. 

2. Rozliczenie robót dokonane będzie: 

1) fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone w harmonogramie 

(przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i zaakceptowanym 

przez Zamawiającego) stanowiącym załącznik do Umowy oraz 

2) fakturą końcową.   

3. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych w 

harmonogramie terminach, lecz nie później niż 7 dni od odbioru częściowego. Przy 

czym wartość faktury częściowych nie może przekroczyć 90% wartości umownej 

elementu podlegającego rozliczeniu.  

4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru etapów robót 

podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji 

odbiorowej. 

5. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po 

zakończeniu przedmiotu umowy oraz całej inwestycji (realizowanej przez podmioty 

związane Umową z Zamawiającym) i obejmować będzie wynagrodzenie za wykonane 

i odebrane elementy robót. 

6. Faktura końcowa - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego - zostanie 

wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy i całej 

inwestycji (przy udziale podmiotów realizujących - związanych Umową z 

Zamawiającym) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika 
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budowy i członków komisji odbiorowej, lecz nie później niż 3 miesiące od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 

7.  (alternatywa - gdy występują Podwykonawcy) Rozliczenia Wykonawcy z 

Podwykonawcą/ami dokonywane będzie w następujący sposób i na zasadach 

określonych poniżej: 

a)  Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje 

wynagrodzenia Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami; 

b)  przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać 

będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych 

zobowiązań z Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie 

podwykonawcy); 

c)  w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z 

zobowiązań w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z 

kolejnej należności potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń 

Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego (art. 6471 §5 KC). 

8. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty 

będą realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr …............................................. 

9. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 

(z zastrzeżeniami ujętymi w ust. 3,4 i 6). 

2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i 

okolicznościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

15 % wynagrodzenia umownego brutto.  

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% tego wynagrodzenia, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w zapłacie tego wynagrodzenia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 
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Limit kar umownych wynikających z podpunktu 1) nie może kumulatywnie przekroczyć 

wartości 25% całkowitego wynagrodzenia z tytułu Umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych 

nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje   prawo   do   potrącenia należności   z   tytułu    kar    

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6. Jeżeli nieterminowość wykonania robót będzie spowodowana przez Wykonawcę i 

spowoduje odstąpienie od umowy ze strony współfinansującej inwestycję 

Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem. 

7. Kary należne na podstawie niniejszej umowy za poszczególne naruszenia podlegają 

sumowaniu a obowiązek ich zapłaty trwa pomimo odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron i mogą być one skompensowane przez Zamawiającego z 

należnościami przysługującymi Wykonawcy. 

 

§ 12 

Odbiór robót 

1. Szczegółowe wymagania, zakres i obowiązków stron wraz z wykazem niezbędnych 

dokumentów przy dokonywaniu czynności odbiorowych potwierdzających ich 

wykonanie - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Umową. 

2. Świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego podlegać będą następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór częściowy Robót – podpisanie Protokołów Odbioru Częściowego, 

3) Odbiór końcowy - przejęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

zamówienia, potwierdzone pozytywną oceną ich wykonania oraz wynikami 

przeprowadzonych Prób końcowych zgodnie z wymaganiami SWZ, pomijając 

wszelki drobne zaległe prace i wady, nie mające wpływu na użytkowanie 

przedmiotu zamówienia – zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

3. Odbiór ostateczny potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z jego zobowiązań, 

wynikających z udzielonych Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, że 

do momentu podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Strony ustalają, że przedmiotem protokołu odbioru końcowego będzie cały 

przedmiot Umowy. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego bez 

spełnienia warunków o których mowa w pkt. 4, Zamawiający może odmówić 
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przystąpienia do odbioru końcowego informując o tym na piśmie Wykonawcę wraz z 

uzasadnieniem. W takim przypadku, zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego 

uznaje się za nieskuteczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

sporządzonego w terminie i według standardów określonych przez NFOŚiGW który 

będzie potwierdzeniem dotrzymanie parametrów określonych w umowie z NFOŚiGW, 

na potrzeby rozliczenia Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie objętym umową o dofinansowanie 

zadania. 

 

§ 13 

Wady 

1. Pod pojęciem „wady” rozumiana będzie każda niezgodność wykonania przedmiotu 

Umowy z wymaganiami ustalonymi w tej Umowie. 

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad 

nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin 

b) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej, ekologicznej albo odpowiadającej zwiększonym kosztom eksploatacji 

wynikającymi z istnienia wady lub utraconym przychodom. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie 

nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 

umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 

4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie 

gwarancji Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w 

przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie 

tracąc uprawnień z gwarancji i rękojmi, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

5. O stwierdzeniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie pisemnej bądź 

drogą e-mailową pod adres: …………………………………., wskazując zakres i rodzaj 

stwierdzonej wady. Wykonawca obowiązany jest do potwierdzenia faktu otrzymania 

przez Zamawiającego zawiadomienia o wykryciu wad drogą e-mailową. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych wad na własny 

koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od ich 

zgłoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, może zostać 

wydłużony za zgodą Zamawiającego. Jednakże wady lub/i usterki zagrażające życiu 

lub zdrowiu, a także te, które wpływają na ciągłość lub bezpieczeństwo pracy Zakładu 

Zamawiającego muszą być usunięte natychmiast, nie później jednak niż w przeciągu 

48 godzin od zgłoszenia. 
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7. Sposób usunięcia usterek i wad uzgadniają obie Strony przed przystąpieniem do 

naprawy. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

9. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami określonymi w 

powyższych ustępach niniejszego paragrafu lub w trakcie protokolarnego odbioru 

zostanie ujawnione, iż którakolwiek z wad nie została usunięta skutecznie, 

Zamawiający uprawniony jest do wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Podjęte przez Zamawiającego w tym zakresie działania nie skutkują zwolnieniem 

Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kar umownych. 

 

§ 14 

Rękojmia za wady  

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady - w tym za 

niedotrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w Załączniku nr 1 do 

Umowy - zostaje rozszerzona i wynosi: 

1) 24 miesiące na cały zrealizowany przedmiot zamówienia; 

2) 60 miesięcy na roboty budowlane oraz  materiały budowlane  

-licząc od daty odbioru końcowego.  

2. W ramach rękojmi Wykonawca gwarantuje, że wszelkie roboty, dostawy oraz 

gwarantowane parametry techniczne będą zgodne z Umową, SWZ oraz parametrami 

gwarantowanymi przez Oferenta. W szczególności zainstalowane urządzenia będą 

sprawne, wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wszystkie parametry i 

właściwości wymagane przepisami prawa polskiego, normami, decyzjami i 

zezwoleniami oraz niezbędne do ich prawidłowej eksploatacji przy zachowaniu 

parametrów wymaganych i gwarantowanych ujętych w Załączniku nr 1 przez cały 

okres rękojmi. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

4. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia lub powierzenia wykonania prac osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy, zostanie to zrealizowane w pierwszej kolejności 

poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli kwoty 

uzyskane z zabezpieczenia nie będą wystarczające to Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w 

terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

 

§15 

Gwarancja jakości 

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy w ramach gwarancji - w tym za 

dotrzymanie parametrów gwarantowanych zostaje rozszerzona i wynosi 24 miesiące 
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na cały zrealizowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego na 

roboty budowlane i montażowe oraz materiały budowlane okres gwarancji jakości 

wynosi 60 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje, że wszelkie roboty, dostawy oraz 

gwarantowane parametry techniczne będą zgodne ze z Umową, SWZ oraz 

parametrami gwarantowanymi przez Oferenta. W szczególności zainstalowane 

urządzenia będą sprawne, wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wszystkie 

parametry i właściwości wymagane przepisami prawa polskiego, normami, decyzjami 

i zezwoleniami oraz niezbędne do ich prawidłowej eksploatacji przy zachowaniu 

parametrów wymaganych i gwarantowanych ujętych w Załączniku nr 1 przez cały 

okres gwarancji. 

3. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje: 

a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego montażu i uruchomienia 

instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie określonym w § 13. 

b) usuwanie wady produktowej – nie dłużej niż w terminie określonym w § 13. 

c) przeprowadzanie na własny koszt i odpowiedzialność przeglądów, napraw i 

remontów planowych i nie planowych oraz gwarancyjnych i serwisowych, wraz 

z materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi. 

4. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do 

podejmowania ww. działań zakończonych skutecznym ich rezultatem. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przynajmniej 

dwóch przeglądach gwarancyjnych oraz do przeprowadzania przeglądów 

serwisowych. W zależności od awaryjności zamontowanych urządzeń Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przeglądów gwarancyjnych – nie więcej 

niż do 5 razy. 

6. Termin przeglądów gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiający, przy czym 

przeglądy gwarancyjne winny odbyć się przed upływem terminu gwarancji jakości 

udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie 

każdego z przeglądów gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą 

przeglądu gwarancyjnego. 

7. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje także wady powstałe w wyniku 

wadliwej eksploatacji, jeśli była ona zgoda z instrukcjami Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał napraw rzeczy objętej 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, regulację powyższą stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją 

uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

10. Z wykonanych czynności gwarancyjnych Wykonawca każdorazowo sporządzać 

będzie protokół, potwierdzony przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego 

osobę. 
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11. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania 

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości .................... PLN stanowiącej 5% wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy, w formie: ...........................................  . 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/ lub 

niewywiązania się z zobowiązań z gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia 

przeznacza na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. 70% zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót – 

potwierdzona przyjęciem przez Zamawiającego sprawozdania z wykonania trzech 

pomiarów potwierdzających dotrzymanie parametrów gwarantowanych, przy 

obciążeniu kotła 100 % oraz przy mocy cieplnej oddawanej na sieć w wysokości 1,0 

MW oraz podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego – zostaje zwolniona w ciągu 30 

dni od dnia uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie 

wykonane.  

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w 

dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

w zakresie objętym Umową i zostanie zwrócona lub uwolniona nie później niż w 30 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

5. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich 

obowiązków należytego wykonania Umowy pomimo wezwania przez 

Zamawiającego, obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, przeznaczając na ten 

cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy to będzie on miał prawo 

wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na 

którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 

6. Zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.       

 

§ 17 

Odsetki 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo 

żądania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

 

§ 18 

Zmiana umowy  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
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oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

okoliczności, które Zamawiający przewidział jako podstawę możliwości dokonania 

takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki 

takiej zmiany. 

2. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zaistnieje 

jedna okoliczności wskazanych przepisem art.455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane także w związku z zaistnieniem 

okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawarcia 

umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane lub spowodowane przez 

którąkolwiek ze Stron, w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez 

Strony zawinione i muszą potwierdzać, iż: 

a) Umowa, wedle pierwotnej treści, nie może być wykonana, w szczególności z 

uwagi na grożącą, rażącą stratą dla jednej bądź obu stronom, lub niemożnością 

osiągnięcia celu umowy, albo  

b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu Stron. 

5. Zmiana umowy będzie mogła, w szczególności, nastąpić w przypadku wystąpienia 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia: 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana przede 

wszystkim: 

a) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które 

uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych 

lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych; 

c) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego; 

d) następstwem działania organów administracji, w szczególności 

niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana przede 

wszystkim zmianą technologiczną, wynikającą w szczególności z: 

a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

b) odmiennych, od przyjętych w dokumentacji, warunki geologiczne 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
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założeniach technologicznych przyjętych w projekcie; 

c) konieczności wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. 

3) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

lub innych ustawach, a także SWZ, będzie wymagała – jako zmiana nieistotna – 

tylko akceptacji Zamawiającego. 

4) Inne zmiany 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie 

powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

wykonawcę. 

b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających 

uniknięcie zaistniałej kolizji. 

6. W przypadku wprowadzenia koniecznych zmian postanowień Umowy, 

uzasadnionych ujętymi okolicznościami, może ulec zmianie wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo 

spełniane świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty. 

7. Zamawiający, zgodnie z przepisem art.436 pkt.4 lit. b), wyrazi zgodę na zmianę 

wysokości należnego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, jeżeli Wykonawca złoży 

pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę wysokości należnego mu 

wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli  powyższe  zmiany  będą  powodowały  udokumentowany  wzrost  kosztów 

niewykonanych jeszcze robót o więcej niż 1% przewidywanego wynagrodzenia. 

8. Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana, zgodnie z przepisami art.439 ustawy, 

w przypadku, gdy w skali roku:  

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, powodować będą zmianę kosztów 

niewykonanych świadczeń o więcej niż 2,5%, Strony umowy uprawnione są do 

żądania zmiany wynagrodzenia; 
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2) podstawą do oceny zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 będzie 

udokumentowany wniosek, wykazujący poziom zmiany cen i poziom zmiany 

kosztów, sporządzony w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów, ujmowanych 

w wydawnictwie SEKOCENBUD - w porównaniu cen lub kosztów II kwartały 2022 

r. w stosunku do cen lub kosztów z II kwartału 2021 r.;   

3) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania powyższych postanowień, nie może być wyższa niż 2% 

całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8.1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost, jak i 

obniżenie odpowiednio, cen lub kosztów, względem cen rejestrowych w 

publikowanych cennikach SEKOCENBUD dla III kwartału 2021 r.    

8.2. Jeżeli zostanie dokonana zmiana wynagrodzenia na podstawie powyższych 

okoliczności, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy z 

podwykonawcą są roboty budowlane lub usługi. 

9. Żadna zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru 

umowy. 

10. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym 

harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie 

przekroczy daty 31.05.2023 r. Konieczność dokonania takiej zmiany winna być 

udokumentowana i wynikać z: 

a) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - fakt ten musi być 

udokumentowany potwierdzony wpisem do Dziennika budowy i potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru, 

b) zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie, którego nie można 

przewidzieć ani skutecznie zapobiec, będące poza wpływem Stron Umowy, które 

uniemożliwiło Wykonawcy wypełnianie swoich zobowiązań w całości lub w 

części;  

c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca – mimo dołożenia należytej 

staranności - nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie 

leżących po jego stronie 

11. W sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, 

harmonogram przedłożony przez Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy 

dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, długości cykli podanych przez 

Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji 

nie może przekroczyć daty: 31.05.2023 r. 
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12. Wszystkie postanowienia obejmujące katalog możliwych zmian treści Umowy, 

stanowiąc uprawnienie Zamawiający, nie skutkują zobowiązaniem Zamawiającego 

do wyrażenia zgody, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w pkt.7 oraz pkt.8. 

 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 456 ustawy oraz w Kodeksie Cywilnym 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w szczególności w 

przypadku zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania 

niniejszej umowy, 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) gdy Wykonawca popełnia istotne błędy lub rażąco narusza postanowienia 

niniejszej umowy, 

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z 

umową oraz SWZ wraz z załącznikami, bez zachowania wymaganej 

staranności i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia 

niezgodności nie wykonał tego w wyznaczonym terminie, 

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy, 

g) gdy Wykonawca z przyczyn zależnych od siebie pozostaje w zwłoce w 

Wykonaniu robót przekraczające 21 dni w stosunku do harmonogramu 

rzeczowo finansowego. 

h) Powyższe zapisy stosuje się w stosunku do każdego członka konsorcjum 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru,  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wg stanu na dzień odstąpienia,  
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, itp., które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które on odpowiada, 

obowiązany jest wobec Wykonawcy do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji, zakupionych przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotowego zadania, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7) Wykonawca udziela niniejszym gwarancji i rękojmi na zasadach i warunkach 

przewidzianych w Umowie, w stosunku do prac i urządzeń zatrzymanych przez 

Zamawiającego, poczynając od momentu ich odebrania. 

 

§20 

Prawa autorskie 

1. Powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy projekty i opracowania są 

przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw 

pokrewnych, o których mowa niżej, następuje na zasadach niewyłączności i nie jest 

ograniczone pod względem celu rozpowszechniania czy też pod względem czasowym 

lub terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne 

podmioty bez żadnych ograniczeń w celach związanych z eksploatacją, rozbudową, 

przebudową, adaptacją, modernizacją, dostosowywaniem do wymogów 

środowiskowych itp., remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i 

wykonawczej i innych związanych z działalnością Zamawiającego związaną z 

produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Strony wyłączają prawo dalszego 

przenoszenia praw autorskich przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisów 

niniejszej umowy. 

3. Klauzula przeniesienia praw autorskich, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie 

jest ograniczona pod względem czasowym czy terytorialnym. Nie przysługuje 

również Wykonawcy prawo jej wypowiedzenia. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów objętych przedmiotem umowy z chwilą podpisania protokołu odbioru 
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końcowego. Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których 

w/w utwory utrwalono i przekazano. 

5. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym w 

szczególności: 

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie utworów oraz ich poszczególnych elementów na 

wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach oraz dowolną techniką 

znaną w chwili zawarcia Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, w tym 

wprowadzanie utworów oraz jego poszczególnych elementów do pamięci 

komputera i jego cyfrowej obróbki, 

2) stosowanie utworów oraz jego poszczególnych elementów do realizacji celów, 

zadań i inwestycji Zamawiającego związanych z eksploatacją, rozbudową, 

przebudową, adaptacją, modernizacją, dostosowywaniem do wymogów 

środowiskowych itp., remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i 

wykonawczej i innych związanych z działalnością Zamawiającego związaną z 

produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła, 

3) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, albo oddanie do używania na 

innej postawie prawnej, z wyłączeniem sprzedaży komercyjnej, 

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworów w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej 

liczbie. 

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 

tj. na rozporządzanie i korzystanie ze wszystkich utworów objętych przedmiotem 

umowy (modyfikacji, adaptacji, zmian, przeróbek itp.), a także przenosi na 

Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w 

stosunku do części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy na osoby trzecie. 

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenia za 

nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do 

utworów objętych przedmiotem Umowy oraz wynagrodzenie za nabycie przez 

Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego 

następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do utworu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są 

autorami/współautorami utworów będących przedmiotem umowy, z których będzie 

wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na 

Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z 

uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty, w zakresie wynikającym 

z niniejszej umowy. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji 
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stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. 

oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego. 

9. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 

naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń, 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa 

wynikające z odebranych etapów przedmiotu Umowy, w tym majątkowe prawa autorskie 

w zakresie wynikającym z umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia 

jedynie za wykonane i odebrane świadczenia. 

 

§ 21 

Prawo 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie zwłaszcza przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny i Prawo budowlane. 

 

§ 22 

Spory 

1. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania przedmiotowej Umowy 

Strony zobowiązują się – w pierwszej kolejności – do podjęcia działań celem 

polubownego jego rozwiązania. 

2. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron 

umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 

przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu, zgodnie z 

zasadami i przepisami określonymi w Dziale X ustawy Prawo zamówień publicznych. 

. 

3. Zawarcie ugody nie będzie mogło prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących 

zamówień publicznych ani innych postanowień związanych z dofinansowaniem 

zamówienia ze źródeł zewnętrznych.  
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§ 23 

Ilość egzemplarzy 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

Załącznik nr 2 - Wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 3 - SWZ wraz ofertą Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (…nazwa, numer, termin ważności). 

Załącznik nr 5 - Ubezpieczenie budowy (…nazwa, numer, termin ważności). 

Załącznik nr 6 -  Zasady odbioru końcowego. 
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Załącznik nr 6  

 

Zasady odbioru końcowego. 
 

1. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed przystąpieniem do ruchu 

próbnego Wykonawca przeprowadzi niezbędne próby i sprawdzenia. Pozytywne 

wyniki prób spisane zostaną w protokole, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i upoważnią Wykonawcę do 

rozpoczęcia ruchu próbnego wybudowanego systemu ciepłowniczego (sieci i węzły). 

2. Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie 

skład osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorów.    

3. Ruch próbny zakończony zostanie podpisaniem protokołu przez strony, których celem 

jest udokumentowanie, że wybudowany system ciepłowniczy (sieci i węzły), jako 

przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie parametrów określonych w zamówieniu. 

4. Przed rozpoczęciem ruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie roboty 

budowlano-montażowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 

inspektorów nadzoru. O terminie rozpoczęcia rozruchu Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie (min 5 dni wcześniej) załączając przy tym projekt ruchu 

wybudowanego systemu ciepłowniczego. 

5. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu ruchu próbnego  i osiągnięciu 

zakładanych parametrów. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 

Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru. Kierownik budowy/robót reprezentujący Wykonawcę w dniu 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży 

inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym Zamawiającego: 

➢ projekty powykonawcze, 

➢ inwentaryzację geodezyjno – powykonawczą, 

➢ dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urządzeń - 1 

egz. 

➢ instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanej instalacji 

➢ protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających 

zakryciu,  

➢ protokół prób i pomiarów instalacji (ciśnieniowe, płukania, pomiarów 

elektrycznych itp.), 

➢ atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między 

innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlanych - 1 egz. 

➢ oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel 

Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, 

➢ karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim - 1 egz. 
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➢ protokół z ruchu próbnego, 

W/w dokumenty (za wyjątkiem podanej ilości) należy przygotować w 3 

egzemplarzach 

7. Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektorów nadzoru zakończenia przedmiotu 

umowy oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych 

złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

8. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty 

potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia przedmiotu umowy. 

9. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletności 

dokumentów odbiorowych. Zamawiający zakłada, że czas trwania odbioru końcowego 

wyniesie do 14 dni. 

10.  Po pozytywnym odbiorze przedmiotu Umowy nastąpi odbiór całej inwestycji 

realizowanej przez podmiot – zakończony podpisaniem wspólnego protokołu. 

Zamawiający zakłada, że czas trwania odbioru wyniesie do 21 dni.  

11. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, dotyczących prawidłowej eksploatacji 

Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji obiektu 

lub maszyn i urządzeń. 

12. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych 

certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały (wyszczególnione 

w pkt. 9).  

13. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w 

języku polskim. 

14. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu końcowego odbioru całego przedmiotu 

umowy. 

15. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania końcowego 

protokołu odbioru przedmiotu Umowy.  

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego bez 

spełnienia warunków, o których mowa wyżej, Zamawiający może odmówić przystąpienia 

do odbioru końcowego informując o tym na piśmie Wykonawcę wraz z uzasadnieniem. W 

takim przypadku, zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego uznaje się za 

nieskuteczne. 
 

 


