»Modernizacja i budowa sieci, przylqczy oraz weztow cieplnych w Olecku - poprawa efektywnosci dystrybucji
ciepta oraz likwidacja Zrodet niskiej emisji w systemie cieptowniczym PEC Olecko - etap II”

Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWANR .../ ..../2022

zawarta w Olecku w dniu ...06.2022 r

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem EnergetyKki Cieplnej w Olecku Sp. z o. 0. z siedzibg w Olecku, 19-
400 Olecko ul. Kolejowa 31/25, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego - Rejestru
Przedsiebiorcow pod numerem 0000066976 w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VIII
Wydziat Gospodarczy, NIP 847-000-03-03, REGON 790319959, zwanym dalej
"ZAMAWIAJACYM", reprezentowang przez:

P. Marcina Mateckiego - Prezesa Zarzadu

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu
Udzielania Zamoéwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane przez Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o. o. z siedzibg w Olecku,19-400 Olecko ul. Kolejowa
31/25

strony zawierajag umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres umowy.

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa modernizacja istniejacych sieci cieplnych
oraz budowa nowych sieci cieplnej wraz z przytaczami w celu podtaczenia nowych
odbiorcow, a takze likwidacje Zrddet niskiej emisji i budowe weztéw cieplnych.
Zakres projektu:

1. Budowa przytqcza sieci cieplnej 2x dn25/90 o dtugosci ok. 61 mb do budynku
mieszkalnego przy ul. Sokola 1E wraz z weztem cieplnym.

2. Budowa odcinka sieci cieplnej 2x dn65/140 o dtugosci ok. 47 mb w rejonie ul
Gotdapskiej w celu zasilenia budynkéw potoZonych przy ul Gotdapskiej 31 wraz z
przytgczami (3 szt.) w zakresie Srednic 2x dn50/125 - 2x dn32/110 do tych budynkéw
oraz weztami cieplnymi (3 szt.).

3. Budowa odcinka sieci cieplnej 2x dn100/200 o dtugosci ok. 313 mb oraz 2x dn65/140
o dtugosci ok. 86 mb w rejonie ul. Stonecznej i Wojska polskiego wraz z przytgczami (3
szt.) do budynkow przy ul. Wojska Polskiego 7, 13115 oraz weztami cieplnymi. Przytqcza
sieci cieplnej w zakresie srednic 2x dn50/125 - 2x dn40/110.
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4. Budowa przytqcza sieci cieplnej w zakresie Srednic 2x dn40/110 - 2x dn25/90, o
dtugosci ok. 100 mb do budynku przy ul. Plac Wolnosci 23 wraz z weztem cieplnym.

5. Budowa przytqcza sieci cieplnej w zakresie srednic 2x dn100/200 - 2x dn50/125 o
dtugosci ok. 326 mb do budynku PWiK przy ul. Tunelowej 17 wraz z weztem cieplnym.
6. Budowa przytqcza sieci cieplnej 2x dn32/110 o dtugosci ok. 7 mb do budynku
mieszkalnego przy ul. Zielonej 3 wraz z weztem cieplnym.

7. Budowa przytqcza sieci cieplnej w zakresie srednic 2x dn80/160 - 2x dn65/140 o
dtugosci ok. 48 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gotdapskiej, na
dz. o nr geod. 2-3270 wraz z weztem cieplnym.

8. Budowa przytqcza sieci cieplnej w zakresie srednic 2x dn250/400 - 2x dn50/125, o
dtugosci ok. 612 mb do budynku ul. Wiejskiej 12b wraz z weztem cieplnym.

9. Budowa przytqcza sieci cieplnej 2x dn32/110 o dtugosci ok. 142 mb do budynku przy
ul. Parkowej 6A wraz z weztem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku.

10. Budowa przytqcza sieci cieplnej w zakresie srednic 2x dn100/200 - 2x dn65/140, o
dtugosci ok. 273 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkowej na dz.
o nr geod. 38 wraz z weztem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku.

11. Przebudowa istniejgcego odcinka sieci cieplnej oraz 2 szt. przytqczy sieci cieplnej w
zakresie Srednic 2x dn65/140 - 2x dn40/110 o tqcznej dtugosci ok. 150 mb, polegajqca
na wymianie istniejgcych w technologii kanatowej rurociggéw na rurociqgi
preizolowane.

12. Budowa przytqcza sieci cieplnej 2x dn40/110 o dtugosci ok. 40 mb do budynku przy
ul. Wiejskiej 12b wraz z weztem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku.

13. Przebudowa istniejqgcych sieci niskoparametrowych, zasilanych z weztéw grupowych
zlokalizowanych w kottowni Tabex przy ul. Gotdapskiej 22a oraz w budynku ZSLiZ przy
ul. Gotdapskiej 27, w zakresie srednic 2x dn125/225 - 2x dn 32/110 o tqcznej dtugosci
ok. 860 mb,

Szczegotowy zakres zadania bedacego przedmiotem umowy opisany zostat w
niniejszej Umowie wraz z zatgcznikami oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SWZ) - ktora stanowi integralng czeS¢ niniejszej Umowy i w jej zalacznikach, z
ktérymi to dokumentami Wykonawca zapoznat sie i zaakceptowat w catosci.

. Zakres Swiadczenie Wykonawcy obejmuje zaréwno zakres robot, ustug i dostaw
wskazany w SWZ, wraz z zalgcznikami i dokumentacji przetargowej, jak i wszelkie
inne elementy, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania zamdéwienia, gwarantujac
osiggniecie wymaganych celdw, nawet jezeli elementy takie nie sg wyraZnie
wyszczego6lnione w umowie oraz dokumentach przetargowych. Wykonawca wykona
peten zakres prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zagospodarowania
odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, zapewnienia
obstugi geodezyjnej, powiadomienia zarzadcéw nieruchomosci o planowanym
terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badan i préb, inwentaryzacji
powykonawczej, dokumentacji powykonawczej, przywrocenia terenu i nawierzchni
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do stanu poprzedniego, potwierdzone protokotem podpisanym przez zarzadce lub
wilasciciela terenu oraz przeszkolenia obstugi.

§2

Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji zamoéwienia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy tj. skompletowanie przez Wykonawce
wszystkich niezbednych dokumentéw, uprawniajgcych do ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego zgodnego
z wymaganiami zawartymi w SWZ i Umowie - nie pdZniej niz do dnia 15.05.2023 r.
Termin wykonania przedmiotu umowy - po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji Zamawiajagcemu - nie pdézZniej niz do dnia
30.06.2023 r.
Pod pojeciem ,0dbiér koncowy” rozumiane bedzie dokonanie przejecia do
eksploatacji przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu zamoéwienia, stanowiac
ocene jego nalezytego wykonania, potwierdzong pozytywnymi wynikami z
przeprowadzonych Prob Koncowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ,
pomijajac wszelkie drobne zalegte prace i wady, nie majace wptywu na uzytkowanie
przedmiotu Zamoéwienia. W trakcie Odbioru konncowego Zamawiajacy sprawdzi w
szczeg6lno$ci czy przedmiot zamdwienia, dostawy, materiaty, urzadzenia i
parametry techniczne sg zgodne z Umowg oraz SWZ wraz z zatgcznikami,
Terminem zakonczenia umowy bedzie ,0dbiér ostateczny” potwierdzony
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego tj. wywigzanie sie Wykonawcy z jego
zobowigzan w zakresie wynikajacych z udzielonych 24 miesiecznej Gwarancji Jako$ci
i Rekojmi za Wady w szczeg0lnosci, potwierdzenia, iz parametry gwarantowane sg
zgodne z Oferta. Wraz z uptywem terminu ostatecznego zakonczenia wykonywania
Umowy Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy dokument potwierdzajacy nalezyte
wykonanie $wiadczenia.

§3
Warunki realizacji umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie, wiedza specjalistyczng i sztuka budowlang, w tym

zwlaszcza uzyskaC parametry techniczne wymagane i gwarantowane, zgodnie z

Zatacznikiem nr 1, SWZ, projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami

prawa obowiazujgcymi na dzien przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania jedynie wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.
1202 ze zmianami) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r.poz. 1570 ze zm.),

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajacego kompletnych dokumentéow
$wiadczacych, Ze wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do
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jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w ppkt. a) oraz innych,
o ile majg zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi
(DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.
c) wykonania przedmiotu umowy w sposOb nie naruszajacy intereséow
Zamawiajacego, uzytkownika i 0sob trzecich;
d) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i P. POZ.
Wykonawca zrealizuje zamowienie z fabrycznie nowych materiatéw witasnych.
Zakres swiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak okreslono go w niniejsze;j
umowie i musi obejmowac wszelkie elementy, ktére w sposéb oczywisty s potrzebne
(niezbedne) do tego, aby przedmiot umowy osiggngl wymagane cele, nawet jezeli
elementy takie nie sg wyraznie wyszczegélnione w umowie (dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét).
Roboty budowlane majg zosta¢ zrealizowane w oparciu o dokumentacje projektowg,
wydane i prawomocne pozwolenie na budowe oraz wymagania zawarte w niniejszym
SWZ (wraz z zalgcznikami). W przypadku zmiany proponowanych do zastosowania
przez Wykonawce urzadzen - w stosunku do rozwigzan przyjetych w opracowanej
dokumentacji projektowej - obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie
dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnieﬁ i decyzji,
w tym pozwolenia na budowe, jezeli w nastgpstwie tych zmian wymagana jest zmiana
pozwolenia. Prace te nie mogg spowodowac wydiuzenia zatoZonego terminu
zakonczenia realizacji przedsiewziecia.
Warunkiem rozpoczecia prac budowlano - montazowych jest:
1) uzgodnienie z Zamawiajacym szczegdétowego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego realizowanej inwestycji;

Uwaga!
Zamawiajacy dopuszcza przesuniecia w realizacji poszczegdlnych etapow w
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Zmiana wymaga¢ bedzie akceptacji
Zamawiajacego i jego aktualizacji bez koniecznosci aneksowania umowy.

§4

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy nie p6zniej niz w ciggu 21 dni od zawarcia
niniejszej umowy.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Dokonywania odbioréw robot zgodnie z przyjetym Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym.
Dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za nalezycie wykonane
i odebrane roboty lub inne $wiadczenia.
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§5
Reprezentacja stron na budowie
1. Wykonawca na swdj koszt ustanawia:

a) kierownika budowy/ kierownika robét ............... W 0SODIEIP v
b) kierownika robét konstrukcyjno- budowlanych/sanitarnych w
(010] 0] T=H o O

c) kierownika robét elektrycznych w osobie: p....ccccccerrueneee.

2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego Juwa sp. z o.o.
reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, dziatajgcego w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego.

3. Koordynatorem ze strony Zamawiajagcego bedzie P...viiiiiiiiniin. tel.

4. Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkéw kierownika budowy i
inspektora nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci okreSlonych w odno$nych
przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186). Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowg, obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz innymi
przepisami prawa majgcymi zwigzek z realizacjq niniejszego zamowienia.

§6
Zobowiagzania Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) ponoszenie wszelkich kosztow oraz optat zwigzanych z prawidtowg realizacja
przedmiotu zamdwienia,

b) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na
terenie budowy,

c) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,

d) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlno$ci usuwanie
i wlasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow,
odpadéw i $mieci,

e) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na odbior konicowy robot,

f) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
podczas i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w
mieniu stuzgcym realizacji inwestycji.

g) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, wstepu na teren robot,
przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robdt budowlanych,
stosowanych w ich toku materialéw oraz innych okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji zamo6wionych rob6t budowlanych.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt dokument ubezpieczenia [...nazwa,
numer, termin waznosci| potwierdzajacy, ze Wykonawca przez caty okres realizacji
umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejsza niz -
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500.000,00 PLN. Nie poézniej niz na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania
ztozonej polisy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ nowy, aktualny dokument
kontynuacji ubezpieczenia, pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjna.

. Wykonawca zapewniajagc terminowe zrealizowanie wszystkich $wiadczen
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, gwarantuje, iz przedmiot umowy

bedzie zgodny z obowigzujacymi - na dzien jego przekazania Zamawiajacemu -

przepisami i normami polskimi oraz unijnymi.

Wykonawca na wilasny koszt i we wtasnym zakresie doprowadzi wode i energie
elektryczng na teren budowy i bedzie ponosit peine koszty ich poboru w okresie
realizacji robot.

. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, wskazanych os6b wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji
zamOwienia, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zZagdania, w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca lub podwykonawca nie wypetnia

obowigzku zatrudnienia wskazanych oséb na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000 ztotych za kazda z takich oséb, za kazdy

potwierdzony dzien nieprawidtowego jej zatrudnienia

§7
Wymagania dotyczace stosowanych materialow i urzadzen

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
wymagan podstawowych, okreslonych w w/w ustawie - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodne =z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

. Wykonawca zapewni - na Zzgdanie Zamawiajgcego - przeprowadzenie przez
wyspecjalizowane jednostki badan konstrukcyjnych, jakosci robét wykonywanych z
materiatdw Wykonawcy, a takze ciezaru i iloSci zuzytych materiatéw. Koszty tych
badan obcigza Wykonawce, jezeli wyniki takich badan wykaza rozbieznos$ci w
stosunku do o$wiadczen Wykonawcy w tym zakresie.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa
Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania, a ich koszty obcigza jedna ze
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stron stosownie do wyniku badan.

Dopuszczalne jest zastosowanie réwnowaznych urzadzen, w nowszej, lepszej
technologicznie ich wersji, jezeli nie prowadzi to do zwiekszenia ceny ani pogorszenia
parametrow technicznych.

§8

Udzial Podwykonawcow
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robét podwykonawcom - z wyjatkiem
zakresu robot, co do ktérych Zamawiajacy zada osobistego Swiadczenia Wykonawcy
- na warunkach okres$lonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny i w Umowie. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robét, prowadzonych przez
Podwykonawcow. Zapisy niniejszego §nie naruszaja praw i obowigzkow
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z przepisow art. 6471 w/w Kodeksu cywilnego.
Wykaz Podwykonawcow okres$lony jest w zatgczniku nr 3 do umowy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robd6t uzasadnionej okolicznosciami
faktycznymi lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma
obowiazek niezwltocznego zgltoszenia takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednocze$nie
Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowego Podwykonawce.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.
Zmiana zatgcznika nr 3 do Umowy wywotuje skutek po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego. Zasady opiniowania iakceptacji umoéw z Podwykonawcami
i dalszymi Podwykonawcami okres$lajg dalsze ustepy niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy ma prawo domagac¢ sie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w szczeg6lnosci
w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

2) realizacji robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) opdznienia rob6t wzgledem Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktérych zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy
uwaza za niewtasciwe.

Zamawiajacy bez zbednej zwtoki, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana
Podwykonawcy nie wptynie negatywnie na realizacje rob6t. Postanowienia ust. 5
maja zastosowanie odpowiednio.

Realizacja rob6t przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z
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obowigzujacych przepiséw prawa.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych
0s0b, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje
wtasne.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

13. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

14. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia dokumentéw zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

17. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
dokumentéw, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

18. Przepisy ust. 11-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
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przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 19 Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

25.

26.

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku braku
mozliwosci  natychmiastowego potracenia Zamawiajacy zazada  zwrotu
réwnowarto$ci dokonanej zaptaty od Wykonawcy w terminie trzech dni pod rygorem
naliczenia odsetek za zwtoke.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawiera w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian;

3) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem
przez niego dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
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4) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
5) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
6) wysokos$ci kar umownych, z tytutu:
a) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
27.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 26 pkt 1 oraz w ust. 15, przedktadajacy moze
poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§9

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust.1l, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w  wysoKOSCI ..o zt (stownie ztotych:
............................. ) obejmujgca podatek VAT w kwocie .......ccouvverennnn. Zt (Stownie ztotych:
........................................ ), zgodnie z trescig oferty Wykonawcy .

2. Warto$¢ wynagrodzenia jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na zakup urzadzen.

4. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe, oplaty za zajecie pasa drogowego (w
razie potrzeby),

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich,

c) pobér wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

f) ubezpieczenie budowy od szkéd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych,
losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet
budowy,

g) 1 inne wynikajace ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan SWZ
(miedzy innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen),

h) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,

i) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji zezwalajgcych
na eksploatacje urzadzen,

j) przygotowanie wymaganych dokumentéow do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

5. Wykonanie robét dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy

10
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wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt tych robot bedzie obcigzat wytacznie
Wykonawce.

6. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie
gwarancji.

7. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robét.

8. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmiany umowy w zakresie ceny o kwote wynikajagcg ze zmienionej stawki tego
podatku.

9. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.

§10
Platnos$¢ wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie okreslone w §9 ptatne bedzie czeSciami, po wykonaniu i dokonaniu
odbioréw poszczegélnych etapoéw prac, stosownie do terminéw, zakresu rzeczowego
prac oraz wskazanych kwot wynagrodzenia, okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym. Harmonogram wykonania prac oraz ptatnosci stanowi
Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy. Strony ustalaja, iz terminy ptatnos$ci zastrzezone
s3 na korzy$¢ Wykonawcy, co oznacza, ze jezeli Wykonawca wykona poszczegdélne
etapy prac w terminach wcze$niejszych niz okreSlony w harmonogramie,
poszczegblne cze$ci wynagrodzenia stang sie wymagalne po dokonaniu odbioréw
tych prac, nawet jeSli nastgpi to wcze$niej niz w terminach okreslonych w
harmonogramie.

2. Rozliczenie robét dokonane bedzie:

1) fakturami czeSciowymi za wykonane etapy robot okresSlone w harmonogramie
(przedtozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego) stanowigcym zatgcznik do Umowy oraz

2) fakturg konicowa.

3. Faktury czeSciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajgcemu w ustalonych w
harmonogramie terminach, lecz nie pézniej niz 7 dni od odbioru cze$ciowego. Przy
czym warto$¢ faktury czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartoSci umownej
elementu podlegajacego rozliczeniu.

4. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych beda protokoty odbioru etapéw robot
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i cztonkéw komisji
odbiorowe;.

5. Ostateczne rozliczenie robo6t nastgpi fakturg koncowa, ktéra bedzie optacona po
zakonczeniu przedmiotu umowy oraz catej inwestycji (realizowanej przez podmioty
zwigzane Umowa z Zamawiajacym) i obejmowac bedzie wynagrodzenie za wykonane
i odebrane elementy robot.

6. Faktura koncowa - w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego - zostanie
wystawiona w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy i calej
inwestycji (przy udziale podmiotéw realizujgcych - zwigzanych Umowa z
Zamawiajacym) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
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budowy i czlonkéw komisji odbiorowej, lecz nie pdézniej niz 3 miesigce od daty
odbioru przedmiotu umowy.

7. (alternatywa - gdy wystepuja Podwykonawcy) Rozliczenia Wykonawcy z
Podwykonawcg/ami dokonywane bedzie w nastepujacy sposodb i na zasadach
okreslonych ponizej:

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiajacego reguluje
wynagrodzenia Podwykonawcéw zgodnie z zawartymi umowami;

b) przed dokonaniem kolejnej ptatnosci wynagrodzenia Zamawiajgcy wymagac
bedzie, aby Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych
zobowigzan z Podwykonawcg/ami (dokument przelewu lub oswiadczenie
podwykonawcy);

c) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z
zobowiagzan w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawcoéw, Zamawiajgcy z
kolejnej naleznosci potraci srodki finansowe na rzecz ewentualnych roszczen
Podwykonawcy/éw do wysoko$ci §wiadczenia umownego (art. 6471 §5 KC).

8. Faktury czesSciowe i koncowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty
beda realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na
rachunek bankowy WyKonawcy NI ...

9. Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§11
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniami ujetymi w ust. 3,4 i 6).
Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujgcych wypadkach i
okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwltoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koticowym lub w
okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego brutto.

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 5% tego wynagrodzenia,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
op6Znienia w zaptacie tego wynagrodzenia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

12
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Limit kar umownych wynikajacych z podpunktu 1) nie moze kumulatywnie przekroczy¢

wartos$ci 25% catkowitego wynagrodzenia z tytutu Umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych
nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosSci z tytutu Kkar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

6. Jezeli nieterminowo$¢ wykonania robét bedzie spowodowana przez Wykonawce i
spowoduje odstgpienie od umowy ze strony wspétfinansujgcej inwestycje
Wykonawca w catosci pokryje straty Zamawiajgcego spowodowane tym faktem.

7. Kary nalezne na podstawie niniejszej umowy za poszczegdélne naruszenia podlegaja
sumowaniu a obowigzek ich zaptaty trwa pomimo odstgpienia od umowy przez
ktérakolwiek ze stron i mogg by¢ one skompensowane przez Zamawiajacego z
nalezno$ciami przystugujacymi Wykonawcy.

§12
Odbior robot
1. Szczegétowe wymagania, zakres i obowigzkéw stron wraz z wykazem niezbednych
dokumentéw przy dokonywaniu czynnosci odbiorowych potwierdzajgcych ich
wykonanie - zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i Umowa.
2. Swiadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego podlega¢ beda nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) 0Odbidr czesciowy Roboét - podpisanie Protokotéw Odbioru Cze$ciowego,

3) Odbidr koncowy - przejecia przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu
zamoOwienia, potwierdzone pozytywng oceng ich wykonania oraz wynikami
przeprowadzonych Préb koncowych zgodnie z wymaganiami SWZ, pomijajac
wszelki drobne zalegte prace i wady, nie majgce wplywu na uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia - zakonczony podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego.

3. Odbior ostateczny potwierdzajacy wywigzanie sie Wykonawcy z jego zobowigzan,
wynikajacych z udzielonych Gwarancji JakoSci i Rekojmi za Wady w szczego6lnoSci, ze
do momentu podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego przedmiotu zamowienia.

4. Strony ustalajg, ze przedmiotem protokotu odbioru koncowego bedzie caty
przedmiot Umowy.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bez
spetnienia warunkéw o ktérych mowa w pkt. 4, Zamawiajacy moze odméwic

13



»Modernizacja i budowa sieci, przylqczy oraz weztow cieplnych w Olecku - poprawa efektywnosci dystrybucji
ciepta oraz likwidacja Zrodet niskiej emisji w systemie cieptowniczym PEC Olecko - etap II”

przystapienia do odbioru konncowego informujac o tym na piSmie Wykonawce wraz z
uzasadnieniem. W takim przypadku, zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego
uznaje sie za nieskuteczne.
. Wykonawca zobowigzuje sie do przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
sporzadzonego w terminie i wedtug standardéw okreélonych przez NFOSiGW ktéry
bedzie potwierdzeniem dotrzymanie parametréw okreslonych w umowie z NFOSiGW,
na potrzeby rozliczenia Zamawiajgcego z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie objetym umowa o dofinansowanie
zadania.

§13
Wady
Pod pojeciem ,wady” rozumiana bedzie kazda niezgodno$¢ wykonania przedmiotu
Umowy z wymaganiami ustalonymi w tej Umowie.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwarancji wad
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze:
a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ na to termin
b) obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do wutraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej albo odpowiadajacej zwiekszonym kosztom eksploatacji
wynikajgcymi z istnienia wady lub utraconym przychodom.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie
nadajacych sie do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad, nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiajgcy moze:
a) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie
tracac uprawnien z gwarancji i rekojmi,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce w formie pisemnej badz
droga e-mailowa pod adres: ......cccociiiiiiiiiiiin e , wskazujac zakres i rodzaj
stwierdzonej wady. Wykonawca obowigzany jest do potwierdzenia faktu otrzymania
przez Zamawiajgcego zawiadomienia o wykryciu wad drogg e-mailowa.
. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgtoszonych wad na wtasny
koszt niezwtocznie, nie po6Zniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od ich
zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostac
wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego. Jednakze wady lub/i usterki zagrazajace zyciu
lub zdrowiu, a takze te, ktére wptywaja na ciggtos$¢ lub bezpieczenstwo pracy Zaktadu
Zamawiajgcego muszg by¢ usuniete natychmiast, nie pdzniej jednak niz w przeciggu
48 godzin od zgtoszenia.

14



»Modernizacja i budowa sieci, przylqczy oraz weztow cieplnych w Olecku - poprawa efektywnosci dystrybucji
ciepta oraz likwidacja Zrodet niskiej emisji w systemie cieptowniczym PEC Olecko - etap II”

7. Sposo6b usuniecia usterek i wad uzgadniajg obie Strony przed przystapieniem do
naprawy.

8. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

9. Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami okreslonymi w
powyzszych ustepach niniejszego paragrafu lub w trakcie protokolarnego odbioru
zostanie ujawnione, iz ktérakolwiek z wad nie zostata usunieta skutecznie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Podjete przez Zamawiajgcego w tym zakresie dziatania nie skutkujg zwolnieniem
Wykonawcy od obowigzku uiszczenia kar umownych.

§14
Rekojmia za wady

1. Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady - w tym za
niedotrzymanie parametréw gwarantowanych okre$lonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy - zostaje rozszerzona i wynosi:

1) 24 miesigce na caty zrealizowany przedmiot zaméwienia;
2) 60 miesiecy na roboty budowlane oraz materiaty budowlane
-liczac od daty odbioru koficowego.

2. W ramach rekojmi Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie roboty, dostawy oraz
gwarantowane parametry techniczne beda zgodne z Umowg, SWZ oraz parametrami
gwarantowanymi przez Oferenta. W szczegdlnos$ci zainstalowane urzadzenia beda
sprawne, wolne od wad prawnych i fizycznych, spetniajgce wszystkie parametry i
wilasciwosci wymagane przepisami prawa polskiego, normami, decyzjami i
zezwoleniami oraz niezbedne do ich prawidtowej eksploatacji przy zachowaniu
parametrow wymaganych i gwarantowanych ujetych w Zatgczniku nr 1 przez caty
okres rekojmi.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakoSci.

4. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia lub powierzenia wykonania prac osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, zostanie to zrealizowane w pierwszej kolejnosci
poprzez potrgcenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli kwoty
uzyskane z zabezpieczenia nie beda wystarczajagce to Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktora winna by¢ dokonana nie pézniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§15
Gwarancja jakosci
1. Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w ramach gwarancji - w tym za
dotrzymanie parametrow gwarantowanych zostaje rozszerzona i wynosi 24 miesiace
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na caty zrealizowany przedmiot zamoéwienia, liczac od daty odbioru koncowego na
roboty budowlane i montazowe oraz materiaty budowlane okres gwarancji jako$ci
wynosi 60 miesiecy liczony od daty odbioru koncowego.

2. W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie roboty, dostawy oraz
gwarantowane parametry techniczne beda zgodne ze z Umowg, SWZ oraz
parametrami gwarantowanymi przez Oferenta. W szczegdlnoSci zainstalowane
urzadzenia beda sprawne, wolne od wad prawnych i fizycznych, spetniajgce wszystkie
parametry i wtasciwo$ci wymagane przepisami prawa polskiego, normami, decyzjami
i zezwoleniami oraz niezbedne do ich prawidtowej eksploatacji przy zachowaniu
parametréw wymaganych i gwarantowanych ujetych w Zatgczniku nr 1 przez caty
okres gwarancji.

3. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakoS$ci obejmuje:

a) usuwanie usterki wynikajacej z niewtaSciwego montazu i uruchomienia
instalacji - niezwtocznie, najp6Zniej w terminie okreslonym w § 13.

b) usuwanie wady produktowej - nie dtuzej niz w terminie okreslonym w § 13.

c) przeprowadzanie na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ przegladéw, napraw i
remontéw planowych i nie planowych oraz gwarancyjnych i serwisowych, wraz

z materiatami eksploatacyjnymi i cze$ciami zamiennymi.

4. W okresie gwarancji jakosci na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do
podejmowania ww. dziatan zakonczonych skutecznym ich rezultatem.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przynajmniej
dwdch przegladach gwarancyjnych oraz do przeprowadzania przegladéw
serwisowych. W zalezno$ci od awaryjnosci zamontowanych urzadzen Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zwiekszenia ilosci przegladéw gwarancyjnych - nie wiecej
niz do 5 razy.

6. Termin przegladow gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiajacy, przy czym
przeglady gwarancyjne winny odby¢ sie przed uptywem terminu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie
kazdego z przegladow gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczong datg
przegladu gwarancyjnego.

7. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

8. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje takze wady powstate w wyniku
wadliwej eksploatacji, jesli byta ona zgoda z instrukcjami Wykonawcy.

9. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej
od wad. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, regulacje powyzsza stosuje sie
odpowiednio do czes$ci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

10.Z wykonanych czynnos$ci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadzac
bedzie protokét, potwierdzony przez Zamawiajacego lub upowazniong przez niego
osobe.
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11. Gwarancja nie wytacza ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z

1.

2.

1.

przepiséw o rekojmi.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
UmMowy W WySOKOSCI .ovvverreerrenns PLN stanowigcej 5% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, w fOrmie: .......enenesneesnenns .
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/ lub
niewywigzania sie z zobowigzan z gwarancji, zas 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznacza na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
70% zabezpieczenia, gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét -
potwierdzona przyjeciem przez Zamawiajgcego sprawozdania z wykonania trzech
pomiaréw potwierdzajacych dotrzymanie parametrow gwarantowanych, przy
obcigzeniu kotta 100 % oraz przy mocy cieplnej oddawanej na sie¢ w wysokosci 1,0
MW oraz podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego - zostaje zwolniona w ciggu 30
dni od dnia uznania przez Zamawiajacego, Ze zamoOwienie zostato naleZycie
wykonane.
Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w
dyspozycji Zamawiajgcego jako zabezpieczenie z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
w zakresie objetym Umowa i zostanie zwrdcona lub uwolniona nie p6Zniej niz w 30
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony postanawiaja, iZ w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich
obowigzkéw nalezytego wykonania Umowy pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego, obowiagzki te wykona zastepczo Zamawiajacy, przeznaczajac na ten
cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to bedzie on miat prawo
wykorzystac na ten cel takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
zostanie zwrdcone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniezny na rachunek Wykonawcy.

§17
Odsetki

W razie opdZnienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych stronom przystuguje prawo
zadania ustawowych odsetek za op6Znienie w zaptacie.

§18
Zmiana umowy
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
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oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeZeniem

okolicznos$ci, ktére Zamawiajacy przewidziat jako podstawe mozliwosci dokonania

takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz okres$lit warunki
takiej zmiany.

2. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zaistnieje
jedna okolicznosci wskazanych przepisem art.455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. Zmiany umowy beda mogly by¢ wprowadzane takze w zwigzku z zaistnieniem
okolicznosci, ktorych wystapienia Strony nie przewidywaly w chwili zawarcia
umowy. Okoliczno$ci te nie moga by¢ wywotane lub spowodowane przez
ktdérakolwiek ze Stron, w wyniku ich nienalezytej starannosci, ani nie moga by¢ przez
Strony zawinione i muszg potwierdzac, iz:

a) Umowa, wedle pierwotnej tresci, nie moze by¢ wykonana, w szczegdlnosci z
uwagi na grozaca, razacq stratg dla jednej badz obu stronom, lub niemoznoscia
osiggniecia celu umowy, albo

b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu Stron.

5. Zmiana umowy bedzie mogta, w szczeg6lnosci, nastapi¢ w przypadku wystapienia
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede
wszystkim:

a) warunkami atmosferycznymi lub =zaistnieniem sity wyzszej, ktoére
uniemozliwity prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie proéb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

b) stwierdzeniem wystgpieniem warunkéw geologicznych, archeologicznych
lub terenowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektdw infrastrukturalnych;

c) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegllnosci wstrzymanie roboét decyzja Zamawiajgcego;

d) nastepstwem dziatania organéw administracji, w  szczego6lnosci
niedotrzymanie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

2) Zmiana sposobu spelienia swiadczenia moze by¢ spowodowana przede

wszystkim zmiang technologiczna, wynikajaca w szczego6lnosci z:

a) konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmiennych, od przyjetych w dokumentacji, warunki geologiczne
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
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zatozeniach technologicznych przyjetych w projekcie;
c) konieczno$ci wykonania §wiadczenia umownego przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.
3) Zmiany osobowe - zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach, a takze SWZ, bedzie wymagata - jako zmiana nieistotna -
tylko akceptacji Zamawiajgcego.

4) Inne zmiany
a) zmiana obowiazujacej stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy  dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez
wykonawce.
b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostang
ograniczone do wprowadzenia niezbednych zmian umozliwiajacych
unikniecie zaistniatej kolizji.
6. W przypadku wprowadzenia Kkoniecznych zmian postanowien Umowy,
uzasadnionych ujetymi okoliczno$Sciami, moze ulec zmianie wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie dodatkowo
spetniane Swiadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty.
7. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art.436 pkt.4 lit. b), wyrazi zgode na zmiane
wysokosSci naleznego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, jezeli Wykonawca ztozy
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o zmiane wysoko$ci naleznego mu
wynagrodzenia, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli powyzsze zmiany beda powodowaly udokumentowany wzrost kosztow
niewykonanych jeszcze robo6t o wiecej niz 1% przewidywanego wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana, zgodnie z przepisami art.439 ustawy,
w przypadku, gdy w skali roku:
1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, powodowac bedg zmiane kosztow
niewykonanych $wiadczen o wiecej niz 2,5%, Strony umowy uprawnione sg do
zgdania zmiany wynagrodzenia;
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2) podstawg do oceny zaistnienia oKkoliczno$ci wskazanych w pkt. 1 bedzie
udokumentowany wniosek, wykazujacy poziom zmiany cen i poziom zmiany
kosztow, sporzadzony w odniesieniu do cen materiatéw lub kosztdw, uyjmowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD - w poréwnaniu cen lub kosztéw II kwartaty 2022
r. w stosunku do cen lub kosztéw z Il kwartatu 2021 r.;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania powyzszych postanowien, nie moze by¢ wyzsza niz 2%
catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie zaréwno wzrost, jak i

obnizenie odpowiednio, cen lub kosztéw, wzgledem cen rejestrowych w

publikowanych cennikach SEKOCENBUD dla III kwartatu 2021 r.

Jezeli zostanie dokonana zmiana wynagrodzenia na podstawie powyzszych
okolicznosci, Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy z
podwykonawcg sg roboty budowlane lub ustugi.

Zadna zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru

umowy.

10. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, na

11.

uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian terminéw

realizacji poszczegbélnych etapow robot wskazanych w  uzgodnionym

harmonogramie, pod warunkiem, Ze ostateczny termin zakonczenia robdt nie
przekroczy daty 31.05.2023 r. Konieczno$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢

udokumentowana i wynikac z:

a) wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych - fakt ten musi by¢
udokumentowany potwierdzony wpisem do Dziennika budowy i potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru,

b) zaistnienia sily wyzZszej, rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozZna
przewidziec ani skutecznie zapobiec, bedace poza wptywem Stron Umowy, ktore
uniemozliwito Wykonawcy wypelnianie swoich zobowigzan w catosci lub w
czesci;

c) w innych okoliczno$ciach, w ktérych Wykonawca - mimo dotozenia nalezytej
starannos$ci - nie mogt wykonywac zobowigzania umownego z przyczyn nie
lezacych po jego stronie

W sytuacji wcze$niejszego lub poédZniejszego rozpoczecia robot z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, jakie zaistniejg przed podpisaniem umowy,

harmonogram przedtozony przez Wykonawce moze zosta¢ zmodyfikowany przy
dazeniu do zachowania, w miare mozliwosci, dtugosci cykli podanych przez

Wykonawce w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakonczenia inwestycji

nie moze przekroczy¢ daty: 31.05.2023 r.
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12. Wszystkie postanowienia obejmujgce katalog mozliwych zmian tresci Umowy,
stanowigc uprawnienie Zamawiajacy, nie skutkujg zobowigzaniem Zamawiajgcego
do wyrazenia zgody, za wyjatkiem okoliczno$ci wskazanych w pkt.7 oraz pkt.8.

§19
Odstapienie od umowy
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w art. 456 ustawy oraz w Kodeksie Cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznos$ciach,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w szczegdlnosci w
przypadku zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania
niniejszej umowy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZzonego na pi$mie,

d) gdy Wykonawca popelnia istotne btedy lub razgco narusza postanowienia
niniejszej umowy,

e) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z
umowa oraz SWZ wraz z zalacznikami, bez zachowania wymaganej
staranno$ci i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do usuniecia
niezgodnosci nie wykonat tego w wyznaczonym terminie,

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy,

g) gdy Wykonawca z przyczyn zaleznych od siebie pozostaje w zwltoce w
Wykonaniu robét przekraczajace 21 dni w stosunku do harmonogramu
rzeczowo finansowego.

h) PowyzZsze zapisy stosuje sie w stosunku do kazdego cztonka konsorcjum

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
odmawia podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie moégt spemi¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzuja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku

wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji, itp., ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére on odpowiada,
obowigzany jest wobec Wykonawcy do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji, zakupionych przez Wykonawce do
realizacji przedmiotowego zadania,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

7) Wykonawca udziela niniejszym gwarancji i rekojmi na zasadach i warunkach
przewidzianych w Umowie, w stosunku do prac i urzadzen zatrzymanych przez
Zamawiajgcego, poczynajac od momentu ich odebrania.

§20
Prawa autorskie

1. Powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy projekty i opracowania s3
przedmiotem prawa autorskiego w mys$l przepiso6w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz praw
pokrewnych, o ktérych mowa nizej, nastepuje na zasadach niewytacznosci i nie jest
ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania czy tez pod wzgledem czasowym
lub terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne
podmioty bez zadnych ograniczen w celach zwigzanych z eksploatacja, rozbudows,
przebudowg, adaptacja, modernizacja, dostosowywaniem do wymogow
Srodowiskowych itp.,, remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i
wykonawczej i innych zwigzanych z dziatalno$cia Zamawiajgcego zwigzang z
produkcja, dystrybucja i sprzedaza ciepta. Strony wylaczaja prawo dalszego
przenoszenia praw autorskich przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zapisow
niniejszej umowy.

3. Klauzula przeniesienia praw autorskich, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie
jest ograniczona pod wzgledem czasowym czy terytorialnym. Nie przystuguje
réwniez Wykonawcy prawo jej wypowiedzenia.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworéw objetych przedmiotem umowy z chwilg podpisania protokotu odbioru
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koncowego. Z ta chwilg Zamawiajacy nabywa takze wtasno$¢ no$nikéw, na ktérych

w/w utwory utrwalono i przekazano.

5. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym w
szczegollnosci:

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie utworéw oraz ich poszczeg6lnych elementéw na
wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach oraz dowolng technikg
znang w chwili zawarcia Umowy, w tym technika drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonywania odbitek, w tym
wprowadzanie utworéw oraz jego poszczegdlnych elementéw do pamieci
komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie utworéw oraz jego poszczegdlnych elementéw do realizacji celow,
zadan i inwestycji Zamawiajgcego zwigzanych z eksploatacja, rozbudowsg,
przebudowg, adaptacja, modernizacjg, dostosowywaniem do wymogéw
Srodowiskowych itp., remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i
wykonawczej i innych zwigzanych z dziatalno$cia Zamawiajacego zwigzang z
produkcja, dystrybucjg i sprzedazg ciepta,

3) uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, albo oddanie do uzywania na
innej postawie prawnej, z wytaczeniem sprzedazy komercyjnej,

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworéw w taki sposoéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworéw w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego,
tj. na rozporzadzanie i korzystanie ze wszystkich utworéw objetych przedmiotem
umowy (modyfikacji, adaptacji, zmian, przerobek itp.), a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w
stosunku do czes$ci lub catos$ci utworow powstatych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy na osoby trzecie.

7. Wykonawca o$wiadcza, Zze wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenia za
nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do
utwor6w objetych przedmiotem Umowy oraz wynagrodzenie za nabycie przez
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy, na ktérych utrwalono utwor, co do ktérego
nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do utworu.

8. Wykonawca zobowigzany jest wuzyska¢ o$wiadczenia oséb, ktore s3
autorami/wspétautorami utworéw bedacych przedmiotem umowy, z ktérych bedzie
wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz o$wiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce autorskich praw majatkowych w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich, z
uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty, w zakresie wynikajacym
zZ niniejszej umowy. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji
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stanowigcej przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ ww.

oSwiadczenia Zamawiajgcemu najpdzniej przed podpisaniem protokotu odbioru

koncowego.

W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen z tytutu

naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworéw, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

10.W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci, Zamawiajacy nabywa wszelkie prawa
wynikajgce z odebranych etapéw przedmiotu Umowy, w tym majatkowe prawa autorskie
w zakresie wynikajacym z umowy, za$§ Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia

jedynie za wykonane i odebrane $wiadczenia.

§21
Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejszag umowa majg zastosowanie zwtaszcza przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

1.

2.

§22

Spory
W przypadku zaistnienia sporu dotyczacego wykonywania przedmiotowej Umowy
Strony zobowigzuja sie - w pierwszej kolejnosci - do podjecia dziatan celem
polubownego jego rozwigzania.
W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze Stron
umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu, zgodnie z
zasadami i przepisami okreslonymi w Dziale X ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Zawarcie ugody nie bedzie mogto prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dotyczacych

zaméwien publicznych ani innych postanowien zwigzanych z dofinansowaniem
zamoOwienia ze Zrodet zewnetrznych.
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§23
Ilo$¢ egzemplarzy
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zatacznik nr 2 - Wykaz podwykonawcéw

Zatacznik nr 3 - SWZ wraz oferta Wykonawcy.

Zatacznik nr 4 - Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (...nazwa, numer, termin waznosci).
Zatacznik nr 5 - Zasady odbioru konicowego.
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Zalacznik nr 5

Zasady odbioru koncowego.

Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych, a przed przystgpieniem do ruchu
proébnego Wykonawca przeprowadzi niezbedne prdéby i sprawdzenia. Pozytywne
wyniki préb spisane zostang w protokole, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajagcego i upowazniag Wykonawce do
rozpoczecia ruchu prébnego wybudowanego systemu cieptowniczego (sieci i wezty).
Przed rozpoczeciem ruchu prébnego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na piSmie
sktad os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorow.

Ruch prébny zakonczony zostanie podpisaniem protokotu przez strony, ktérych celem
jest udokumentowanie, ze wybudowany system cieptowniczy (sieci i wezly), jako
przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie parametréw okreslonych w zaméwieniu.
Przed rozpoczeciem ruchu Wykonawca powinien mie¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlano-montazowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektoréw nadzoru. O terminie rozpoczecia rozruchu Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na piSmie (min 5 dni wcze$niej) zataczajac przy tym projekt ruchu
wybudowanego systemu cieptowniczego.

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu ruchu prébnego i osiggnieciu
zaktadanych parametréw. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o
osiagnieciu gotowosci do odbioru konicowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Do

obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie

Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru. Kierownik budowy/robét reprezentujacy Wykonawce w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy przedtozy

inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujagcym Zamawiajgcego:

>
>
>

projekty powykonawcze,

inwentaryzacje geodezyjno - powykonawczg,

dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urzadzen - 1
egz.

instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej instalacji

protokoty z prob, odbioréw roboét, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

protokét préb i pomiaréw instalacji (ciSnieniowe, ptukania, pomiaréw
elektrycznych itp.),

atesty materiatdw i wyrobow zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy
innymi certyfikaty pochodzenia wyrobdw - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlanych - 1 egz.

osSwiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel
Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji,

karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim - 1 egz.
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» protokét z ruchu prébnego,
W/w dokumenty (za wyjatkiem podanej iloSci) nalezy przygotowaé w 3
egzemplarzach

7. Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektoréow nadzoru zakonczenia przedmiotu
umowy oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtlowosci dokumentéw odbiorowych
ztozonych przez Wykonawce nastgpi w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

8. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektoroéw nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy.

9. Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastagpi w ciggu 14 dni od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletnosci
dokumentéw odbiorowych. Zamawiajacy zaktada, ze czas trwania odbioru koncowego
wyniesie do 14 dni.

10. Po pozytywnym odbiorze przedmiotu Umowy nastgpi odbiér catej inwestycji
realizowanej przez podmiot - zakonczony podpisaniem wspdlnego protokotu.
Zamawiajacy zaktada, Ze czas trwania odbioru wyniesie do 21 dni.

11.W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, dotyczacych prawidiowej eksploatacji
Wykonawca odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwej eksploatacji obiektu
lub maszyn i urzadzen.

12. Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru, jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych
certyfikatow, atestéw, aprobat technicznych na wbudowane materiaty (wyszczegélnione
w pkt. 9).

13. Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byly w
jezyku polskim.

14. Odbiér zostanie zakonczony podpisaniem protokotu koricowego odbioru catego przedmiotu
umowy.

15.Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru przedmiotu Umowy.

16.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bez
spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy moze odmoéwic przystgpienia
do odbioru koncowego informujgc o tym na piSmie Wykonawce wraz z uzasadnieniem. W
takim przypadku, zgltoszenie gotowosci do odbioru koncowego uznaje sie za
nieskuteczne.
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