

Przetarg nieograniczony – nr postępowania 01/2022 - na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „**Modernizacja i budowa sieci, przyłączy oraz węzłów ciepłych w Olecku - poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko - etap II^m**”.

Numer referencyjny: 1/2022

Olecko, dnia 23 maja 2022 r.

Decyzja z dnia 23 maja 2022 r. o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku sp. z o. o., ul. Kolejowa 31/25, 19-400 Olecko**, działając na podstawie Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zapisów w SWZ

UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE

wszczęte publikacją ogłoszenia o zamówienia z dnia 29 kwietnia 2022 r. na stronie www.pec.olecko.pl oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ze względu na fakt, iż **ceny ofertowe wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**, a w aktualnej sytuacji Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia została podana zarówno w treści ogłoszenia – zestawianie otwartych ofert w dniu 20.05.2022 r.

Od powyższej decyzji wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do kierownika Zamawiającego **w terminie 5 dni**, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć, wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę złożenia skargi - rozdział 25 SWZ.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
w Olecku Sp. z o.o.

Marcin Małecki