Olecko, dnia 18 lutego 2021 r.

DOTYCZY: Przetargu na ,Odbidr i transport odpadéow komunalnych od wiadcicieli
nieruchomosci potozonych na terenie Gminy Olecko”

Nr przetargu: GK0O.271.4.2020

Uczestnicy postepowania

o udzielenie zaméwienia publicznego

Gmina Olecko, jako zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z pdin. zm.) udziela wyjasniert do tresci
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia:

Whiesiono o zmiang tresci postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) w
zakresie dotyczgcym wzoru umowy oraz Opisu przedmiotu zamdwienia, a polegajacej na:

W odniesieniu do wzoru umowy:

Pytanie 1:

Wprowadzeniu jako zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy
na zasadzie winy, to jest wprowadzeniu kar umownych za zwioke oraz w przypadku odstapienia od
umowy i innych, dla ktérych przewidziana jest kara umowna — gdy okolicznosci zwigzane z podstawa
odstgpienia lezg po stronie Wykonawcy i maja charakter zawiniony.

Odpowied? 1:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 2.

Wprowadzeniu jako zasady, iz kara umowna stanowi uprawnienie Zamawiajacego, a nie obowigzek
naliczenia kary umownej. W zwigzku z powyzszym proponujemy nastepujaca tres¢ § 9 ust. 1i 2
umowy: ,Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach: (...)"

Odpowied? 2:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 3.

Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 2) z kwoty 5 000,00 zt brutto do kwoty 250,00
zt brutto za kaidy przypadek niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw w zakresie
zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace lub nieprzedtozenia w wymaganym terminie
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.



Pytanie 4.

Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 3) z kwoty 5 000,00 zt brutto do kwoty 250,00
zt brutto za kazdy przypadek pracy pojazdu nie ujetego w systemie monitoringu realizacji przedmiotu
zamoéwienia lub z niesprawnym urzadzeniem rejestrujagcym (taki pojazd musi by¢ unieruchomiony i
wylgczony z pracy).

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 5.

Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 4) z kwoty 2 000,00 zt brutto do kwoty 200,00
zt brutto za kaidy przypadek zjazdu pojazdu odbierajacego odpady komunalne na baze, bez
wczesniejszego przekazania odebranych odpadéw do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadoéw
potozonego w Olecku przy ul. Kosciuszki.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 6.

Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 5) z kwoty 1 000,00 zt brutto do kwoty 100,00
zt brutto za kazdy nierzetelnie wykonane lub niedostarczony w terminie raport, o ktérym mowaw § 4
ust. 1.

Odpowied? 6:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 7.

Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 6) z kwoty 1 000,00 zt brutto do kwoty 100,00
zt brutto za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek niedostarczenia dokumentacji w
zakresie nieprzestrzegania wymogéw selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 8.
Obnizeniu kary umownej przewidzianej w & 9 ust. 1 pkt 7) z kwoty 100,00 zt brutto do kwoty 50,00 zt

brutto za kazde pominiete miejsce odbioru odpaddw.
Odpowied? 8:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 9.

Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 8) z kwoty 50,00 zt brutto do kwoty 25,00 zt
brutto za odbiér odpadéw w terminie niezgodnym z harmonogramem (zwtoke).

Odpowiedz 9:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 10.
Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 2 pkt 1) z kwoty 1 000,00 zt brutto do kwoty 100,00

zt brutto w przypadku jedno lub dwukrotnego nieodebrania odpadéw komunalnych w danym
miesigcu.

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.



Pytanie 11.

Obnizeniu kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 2 pkt 2) z kwoty 2 000,00 zt brutto do kwoty 200,00
zt brutto w przypadku trzykrotnego i wiecej nieodebrania odpaddw komunalnych w danym miesigcu.
Odpowiedz 11:

Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 12.

Wprowadzeniu jako zasady, iz kara umowna bedzie mozliwa do naliczenia dopiero przy drugim
naruszeniu w danym okresie rozliczeniowym. W zwigzku z powyzszym proponujemy nastepujgca
tres¢ § 9 ust. 4 umowy: ,Podstawg naliczenia kary bedzie protokdt nieprawidtowej realizacji ustugi,
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w oparciu o stwierdzone zaniedbanie. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zastrzezen, zostanie sporzadzony protokdt nieprawidtowe] realizacji ustugi, ktory
zostanie przekazany Wykonawcy pocztg elektroniczng. Bedzie on stanowit podstawe do
ewentualnego naliczenia kar umownych, z tym zastrzezeniem, Ze naliczenie kary umownej przez
Zamawiajacego bedzie moiliwe po stwierdzeniu dwoch przypadkéw nienalezytego wykonania
umowy w danym okresie rozliczeniowym, po uprzednim umozliwieniu Wykonawcy wyjasnienia
okolicznosci zwigzanych z podstawa naliczenia kary umownej, w szczegdlnosci w zakresie wykazania
braku jego winy. Wykonawca, w ciggu 48 godzin od chwili otrzymania protokotu nieprawidtowej
realizacji ustugi, moze przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowne wyjasnienia dotyczace uwag i
zgtoszonych nieprawidtowos$ci. Zamawiajgcy uwzgledni lub nie odwotanie Wykonawcy, o czym go
poinformuje pisemnie lub e-mailowo. W przypadku wykazania przez Wykonawce braku jego winy,
kara umowne nie bedzie naliczana.”

Odpowiedz 12:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 13.

Wyigczeniu odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, wiascicieli nieruchomoéci i
pozostatych osob trzecich za szkody, skutki i nastepstwa zdarzen wyniktych na skutek niezawinionego
przez Wykonawce niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Wobec powyiszego
proponujemy zmiane § 3 wust. 7 umowy przez nadanie mu treéci: ,Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody wyrzadzone na mieniu i zdrowiu
0s0b trzecich, powstate podczas i w zwigzku z realizacjag umowy, wynikte wskutek zawinionego przez
Wykonawce niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Strony w szczegdlnosci wytaczajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy okreélong w zdaniu poprzedzajacym w sytuacji, gdy szkoda zostanie
spowodowana:

1) brakiem swobodnego dojazdu do posesji drogg spetniajaca podstawowe warunki techniczne,
uregulowane odrebnymi przepisami prawa, w tym Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.), w
szczegllnosci w sytuacji utrudnionego lub niemozliwego przejazdu z uwagi na nie utwardzenie drogi
lub niespetnienie wymagan w zakresie minimalnej szerokosci drogi, tj. ok. 3,5 m,

2) niespetnieniem przez drogi wewnetrzne (np. w zabudowie szeregowej) podstawowych wymagar
technicznych i uzytkowych, jak rowniez nieprzystosowania ww. drég do ruchu pojazddw ciezkich.”
Odpowiedz 13:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 14.

Proponujemy wprowadzenie do umowy postanowienia, zgodnie z ktdrym w sytuacji niespetnienia
przez droge dojazdowag do poszczegdlnych nieruchomosci, z ktdérych odbierane bedg odpady,
warunkow okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.), Zamawiajacy ustali lokalizacje punktu odbioru
odpadoéw na poczatku drogi.



Odpowied? 14:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 15.

Dodaniu do umowy postanowienia, zgodnie z ktérym: ,Jako miejsce odbioru odpadéw komunalnych
ustala si¢ punkt w obszarze maksymalnie 5 m od granicy posesji z drogg dojazdowg”.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 16.

Wprowadzeniu do umowy postanowienia okreslajgcego zakres przedmiotu umowy, do wykonania
ktorego zobowigzany jest Wykonawca, przez okreslenie progédw procentowych przedmiotu umawy,
po ktorych przekroczeniu, ustugi $wiadczone przez Wykonawce traktowane bedq jako dodatkowe, a
nadto wprowadzenie postanowienia, zgodnie z ktérym wynagrodzenie Wykonawcy za ww. ustugi
dodatkowe wyliczane bedzie na podstawie z géry okreslonych stawek, ktorych wysokos$¢ bedzie stata,
niezaleznie od zmiany przepiséw regulujacych $wiadczenie ustug w zakresie odbioru odpadow
komunalnych i innych czynnikéw moggcych wptywac na wzrost kosztéw realizacji umowy.
Odpowiedz 16:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 17.

Zmianie § 10 ust. 2 pkt. 3) umowy przez nadanie mu brzmienia: ,Istotne naruszenia umowy, o
ktdrych mowa w ust. 1 dotyczg zwioki w rozpoczeciu ustugi w stosunku do harmonogramu o co
najmniej 2 dni.”

Odpowiedz 17:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 18.

Wprowadzeniu postanowienia, zgodnie z ktdrym:

1),Kara umowna nie bgdzie naliczana w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce obowigzkow okreslonych w umowie, spowodowanych:

a) brakiem dostepu do pojemnika w miejscu jego odbioru (jako miejsce odbioru pojemnika ustala sie
punkt w obszarze maksymalnie 5m granicy posesji od drogi dojazdowej) i planowanym dniu odbioru
zgodnie z harmonogramem,

b) brakiem dojazdu do posesji drogg utwardzong o noénoéci umozliwiajgcej poruszanie sie
samochodow specjalistycznych i minimalnej szerokosci 3,5 m,

¢) brakiem dostepu do drég wewnetrznych (np. w zabudowie szeregowej) spetniajacych podstawowe
wymagania techniczne i uzytkowe, jak réwniez nieprzystosowaniem ww. drég do ruchu pojazdéw
ciezkich,

d) niezapewnieniem Wykonawcy ze strony wiascicieli lub zarzadcéw nieruchomosci, z ktérych
odbierane sg odpady, bezwarunkowego dostepu do nieruchomoséci w wyznaczonych dniach odbioru
odpad6w, miedzy innymi z uwagi na nieprzekazanie Wykonawcy przez wiascicieli lub zarzadcéw
nieruchomosci kluczy lub pilotéw do nieruchomosci, w iloéci 3 — 4 kompletéw, w zaleznoéci od ilosci
zbieranych frakji,

e) okolicznoéciami nadzwyczajnymi, w szczegdlnosci awarig sprzetu przeznaczonego do realizacji
zamowienia, o ile niezwtocznie po jej usunieciu nastapi zrealizowanie obowigzku umownego.”

2) W przypadku wystgpienia w danym dniu kilku naruszen dajacych podstawe do natozenia kary
umownej, Zamawiajacy bedzie miat prawo naliczy¢ tylko jedna kare (bez ich sumowania).”
Odpowiedz 18:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.



Pytanie 19:

W zwigzku z przewidywanymi znacznymi wzrostami kosztow transportu i ptac w dfuzszym terminie
wnosimy o skrdcenie terminu wykonania zamdwienia na okres 12 miesiecy.

Odpowied? 19:;

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w projekcie umowy.

W odniesieniu do Szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia:

Pytanie 1.

Proponujemy wykreslenie punktu 4 ppkt 10) z Opisu przedmiotu zaméwienia.

W odniesieniu do powyiszego obowigzku natozonego na Wykonawce, a polegajacego na
oznakowaniu pojazdéw wyposazonych w GPS w taki sposcb, aby Zamawiajacy mogt odrézni¢ (na
podgladzie) w systemie monitorowania GPS pojazdy odbierajgce poszczegolne frakcje odpaddw
wskazuje, ze obowigzek powyiszy jest bardzo trudny technicznie do zrealizowania. Wobec
powyzszego proponujemy modyfikacje powyiszego obowigzku przez ograniczenie obowigzku
informowania Zamawiajacego przez Wykonawce, najpézniej w dniu poprzedzajgcym dzien odbioru
poszczegllnych frakcji odpadéw, do informacji dotyczacej auta, ktéra odbiera dang frakcje.
Informacja powyisza winna zawiera¢ dane identyfikujgce dane auto, tj. marka i numer rejestracyjny
pojazdu.

Odpowied? 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu w Opisie przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 2.

Proponujemy wykreslenie punktu 11 tiret pierwsze z Opisu przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
ktorym: ,Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ewidencjg: - ilosci odebranych odpaddw wyrazong
w tonach z poszczegolnych nieruchomosci z podziatem na poszczegolne frakcje”.

W odniesieniu do powyiszego obowigzku natozonego na Wykonawce, w zakresie obowigzku
prowadzenia przez wykonawce ewidencji iloéci odebranych odpadéw wyrazonej w tonach z
poszczegdlnych nieruchomosci z podziatem na poszczegolne frakcje wskazuje, ze realizacja
powyzszego obowigzku z technicznego punktu widzenia jest bardzo trudna do zrealizowania, a nadto,
pociaga za sobg dodatkowe koszty wykonania ustugi, wynikajgce miedzy innymi z koniecznosci
zaopatrzenia kazdego pojazdu w urzadzenie wagowe, ktdérego koszt ksztaftuje sie w granicach 55
000,00 zt netto. Nadto czynno$¢ wazenia odpaddw odebranych z poszczegdlnych nieruchomosci z
podziatem na poszczegdlne frakcje istotnie wptynetaby na czas realizacji ustugi. Wykonawca musiatby
bowiem przy kaidym z odbioréw z danej nieruchomosdci dokonywaé wazenia odpaddw.
Proponowana przez Zamawiajacego procedura wazenia odpaddéw odebranych z poszczegdlnych
nieruchomosci z podzialem na poszczegdlne frakcje stanowi procedure niestandardowg w
dziatalnosci polegajgcej na $wiadczeniu ustug w zakresie odbioru odpadéw komunalnych, a co za tym
idzie, pociggataby za sobg konieczno$¢ wprowadzenia dodatkowych, kosztownych rozwigzan, ktére
umotzliwityby dokonywanie tego rodzaju pomiaréw.

Jednoczesnie wskazac naleiy, ze w aktualnym brzmieniu Opisu przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy
obok obowiazku prowadzenia przez wykonawce ewidencji iloéci odebranych odpadéw wyrazonej w
tonach z poszczegéinych nieruchomosci z podziatem na poszczegoine frakcje, naktada na Wykonawce
obowigzek prowadzenia ewidenciji ilosci odpadéw w tonach przekazanych do Dobrowolnego Punktu
Gromadzenia Odpadow w Olecku przy ulicy Kosciuszki. Nie zostata przy tym uregulowana kwestia
rozstrzygania ewentualnych rozbieznoéci w wynikach pomiaréw dokonywanych na etapie odbioru
odpadéw z poszczegdinych nieruchomosci, jak réwniez pomiaréw w globalnym ujeciu — odpadéw
przekazanych do Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadéw w Olecku.

W tym stanie rzeczy, majac na wzgledzie dotychczasowe doswiadczenie MPO sp. z 0.0. w $wiadczeniu
ustug w zakresie odbioru odpadéw komunalnych, wskazaé nalezy na nieekonomiczno$¢ przyjetych



wyzej rozwigzan, trudnosci techniczne w ich wdrozeniu, jak réwniez dodatkowe koszty Wykonawcy,
ktére pociggnetoby za sobg utrzymanie przedmiotowych rozwigzan.

Odpowiedz? 2:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w Opisie przedmiotu zaméwienia.
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